



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

## INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA ZONA SUD DEL PORTO DI PESCARA.



# PROGETTO ESECUTIVO

Tav.  
Q.E.S.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

scala:

PROGETTISTA  
*Ing. Massimiliano Piersantelli*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
*Geom. Marco Brugiapaglia*

visto: IL DIRIGENTE  
*Ing. Gianluca Pellegrini*



Ancona li 13/05/2021



| LAVORI IN APPALTO  | importo a base d'asta | importo oneri sicurezza diretti (inclusi) | importo costo manodopera (incluso) | importo dell'appalto |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| lavori a corpo   | € 244.377,00          | € 6.596,18                                | € 11.632,72                        | € 244.377,00         |
| lavori a misura  | € -                   | € -                                       | € -                                | € -                  |
| importo oneri della sicurezza aggiuntivi a corpo   |                       |   |                                    | € 244.377,00         |
|  |                       |   |                                    | € 93,80              |
| <b>SOMMIE A DISPOSIZIONE</b>   |                       |   |                                    | € 244.470,80         |
| prestazioni in economia  | € -                   | € -                                       | € -                                | € -                  |
| indagini e relazione geologica   | € -                   | € -                                       | € -                                | € -                  |
| imprevisti   | € 24.447,06           | € -                                       | € -                                | € 24.447,06          |
| spese amministrative per gara, pubblicità, varie oneri ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 ss. m. ii. | € 500,00              | € -                                       | € -                                | € 500,00             |
| oneri tecnici di progettazione e direz. lavori   | € 4.889,42            | € -                                       | € -                                | € 4.889,42           |
| prove tecniche e accertamenti in fase esecutiva  | € -                   | € -                                       | € -                                | € -                  |
| economie derivanti dai ribassi di gara   | € -                   | € -                                       | € -                                | € -                  |
| I.V.A. non imponibile (art. 9 - 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.)                         | € -                   | € -                                       | € -                                | € -                  |
|  | € 29.836,50           | € -                                       | € -                                | € 29.836,50          |
| <b>totale importo intervento</b>   |                       |   |                                    | € 274.307,30         |

il Responsabile del procedimento  
(Ing. Gianluca Pellegrini)