

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, nella tabella a pag. 9 del disciplinare di gara, viene indicato l'importo a base d'appalto, e si riscontra nella suddetta tabella che l'importo è di € 10.837.001,48 ed compreso dell'importo della manodopera pari ad € 1.299.057,30, e proprio ai sensi dell'art. 41 comma 14 del nuovo codice degli appalti, la scrivente società riporta la tabella secondo quanto stabilito dal nuovo codice degli appalti, e chiede di dare riscontro al presente quesito. A.1 Importo a base d'appalto (A.1+A.2) 10.715.456,48 A.1.1 costi della manodopera (art.41,comma 14, del Codice (non soggetti a ribasso) € 1.299.057,30 A.2 Costi della sicurezza da Partecipazione Lavori (A.1+A.2) 10.807.623,77 € A.4 Progettazione Esecutiva (soggetta a ribasso) 121.545,00 € A.5 Importo Totale a base d'Appalto (A.1+A.2) 10.715.456,48 € A.6 Importo Totale soggetto a ribasso (A.1 - A.1.1 + A.4) € 9.537.944,18

Risposta:

Si conferma la correttezza di quanto riportato nella tabella presente a pag. 9 del disciplinare di gara, ciò alla luce dell'art. 41, comma 14, ultimo periodo (che richiede all'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale), da leggersi in relazione alle disposizioni di cui all'art. 108 comma 9 e 110 comma 1, sempre del D. Lgs. n. 36/2023. Si rinvia, in proposito, a quanto recato dal disciplinare di gara a pag. 9.