



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

Procedura aperta con modalità telematica per l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori denominati PORTO DI ORTONA - APPROFONDIMENTO DEI FONDALI MEDIANTE DRAGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DI RIVA INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA - PRIMO TRATTO PNRR - Missione M5C3 "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 4 "Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)" C.U.P. J79J21012000006 CIG: A0100CA987

COMUNICAZIONE POSTICIPO SEDUTA DI GARA

Con il presente avviso si comunica il posticipo della seduta di gara, già prevista al punto IV.2.7) del bando di gara per il giorno 08/11/2023, ore 10:00.

Ai fini degli adempimenti di cui al suindicato punto IV.2.7) del bando di gara verrà dato apposito successivo avviso contenente l'indicazione della nuova data e orario.

**Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gianluca Pellegrini**