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AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Lavori di

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

Locali ex scuola professionale RFI

Esecutore

da definire

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo Lavori 01

Descrizione
Lavori di manutenzione straordinaria

PROGETTO ESECUTIVO

area scalo Marotti presso la zona portuale di Ancona., 08/10/2021
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

(OG1) Edifici civili ed industriali

OG 1

01-Finanza

OG 1

Noleggi

OG 1

02.05.001* Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli

prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori

ultima... tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul

lavoro.

1 02.05.001* 001 Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Prospetto A 1,80 6,00 5,00 54,00

Prospetto B 1,80 7,00 5,00 63,00

Prospetto C 1,80 6,00 5,00 54,00

Prospetto D; [B = 5+1+3] 1,80 9,00 5,00 81,00

SOMMANO m² 252,00 20,21 5.092,92

2 02.05.013* Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di

mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in

genere... ro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti

lignee.

Prospetto C 1,80 6,00 2,00 21,60

SOMMANO m² 21,60 17,64 381,02

3 02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in

nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi... gi a

lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Prospetto C 1,80 8,00 5,00 72,00

SOMMANO m² 72,00 5,01 360,72

Totale "Noleggi" 5.834,66

Demolizioni, rimozioni e disfacimenti

OG 1

4 02.04.010* Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o

converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione

deg...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Perimetro copertura piana; [A = 12,70+8,56+8,45+1,85+1,56+2,85+8,56+1,85] 46,38 46,38

SOMMANO m 46,38 3,70 171,61

A riportare 6.006,27
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.006,27

5 02.04.011* Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti

pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c...

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

discendenti esistenti 4,00 2,00 8,00

SOMMANO m 8,00 2,20 17,60

6 02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi

idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra

dei mate...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

SANITARI 6,00 6,00

SMONTAGGIO RADIATORI 9,00 9,00

varie 3,00 3,00

pale a soffitto 6,00 6,00

SOMMANO cad 24,00 30,33 727,92

7 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,

ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione completa infissi interni 0,80 2,30 7,00 12,88

Rimozione infissi esterni 1,23 2,61 3,21

1,01 1,47 8,00 11,88

1,55 1,03 1,60

0,65 1,03 3,00 2,01

SOMMANO m² 31,58 25,25 797,40

8 02.04.012* Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a

liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta...  con

i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

varie 30,00 30,00

SOMMANO kg 30,00 1,12 33,60

02.04.003* Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’'92onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’'92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed

il relativo carico su...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

9 02.04.003* 004 In gres, ceramica, laterizio o marmo.

locali  INGRESSO; [A = 1,95+4,51] 6,46 2,00 12,92

UFFICIO DX; [A = 4,68+2,69] 7,37 2,00 14,74

UFFICIO SX; [A = 4,69+2,67] 7,36 2,00 14,72

UFFICIO CENTRALE; [A = 7,92+3,27] 11,19 2,00 22,38

UFFICIO RETRO SX; [A = 3,60+3,83] 7,43 2,00 14,86

A riportare 7.582,79
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 7.582,79

disimpegno fronte bagni; [A = 3,60+2,27] 5,87 2,00 11,74

VARIE 8,64 8,64

SOMMANO m 100,00 2,68 268,00

02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,

interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e

rivestime...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

10 02.03.011* 003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

locali pavimenti  INGRESSO 1,95 4,51 8,79

UFFICIO DX 4,68 2,69 12,59

UFFICIO SX 4,69 2,67 12,52

UFFICIO CENTRALE 7,92 3,27 25,90

UFFICIO RETRO SX 3,60 3,83 13,79

DISIMPEGNO 2,27 3,60 8,17

BAGNI; [A = 1,40+1,50] 2,90 1,75 2,00 10,15

VARIE 8,09 8,09

SOMMANO m² 100,00 16,62 1.662,00

11 02.03.011* 003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

Rivestimenti locali igienici; [A = 1,40+1,50+1,73*2] 6,36 2,00 2,00 25,44

SOMMANO m² 25,44 16,62 422,81

02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra

miscela. Sono compresi: l’'92onere per il calo in basso, la movimentazione nell’'92ambito

del cant...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

12 02.03.006* 001 Per spessori fino a cm 8.

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 100,00

SOMMANO m² 100,00 15,43 1.543,00

13 02.03.006* 002 Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.

Riferimento alla voce N°12 [02.03.006*/001; Q.tà 100,00 m²] 2,00 200,00

SOMMANO m² 200,00 1,08 216,00

02.04.004* Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di

qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di qualunque

genere...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

14 02.04.004* 002 Eseguita a mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati.

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 0,30 30,00

A riportare 11.694,60
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 11.694,60

SOMMANO m³ 30,00 188,76 5.662,80

15 02.03.010* Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia

interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli i...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Intonaco interno parte bassa; [A = 3,60*3+3,13+3,27+4,69*4] 35,96 0,90 32,36

[A = 3,83*2+2,27*2+7,92*4] 43,88 43,88

SOMMANO m² 76,24 14,43 1.100,14

12.04.002 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura,

sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti

estern... itura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

16 12.04.002 004 Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica

per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati

in misura non superiore al 10% della superficie.

pareti interne

Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.tà 100,00 m]; [H = 3,20-0,9] 2,30 230,00

SOMMANO m² 230,00 7,34 1.688,20

02.03.002* Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,

di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi

d'opera...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

17 02.03.002* 002 Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

porta nel corridoio rimozione parete 4,68 0,32 3,18 4,76

porzione parete prospetto frontale 1,51 0,32 3,18 1,54

1,96 0,21 3,18 1,31

[A = 1,52+1,01] 2,53 0,32 3,18 2,57

SOMMANO m³ 10,18 196,86 2.004,03

18 02.04.013* Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso

il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione grate agli infissi esistenti

1,01 1,47 8,00 11,88

1,55 1,03 1,60

0,65 1,03 3,00 2,01

serranda interna 1,95 3,19 6,22

SOMMANO m² 21,71 27,16 589,64

19 02.04.001* Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o

A riportare 22.739,41
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 22.739,41

marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'acc... ca

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rimozione di cornici in marmo alle finestre e portefinestre

infissi esterni; [A = 1,23+2,61*2] 6,45 0,50 3,23

[A = 1,01+1,47*2] 3,95 0,50 8,00 15,80

[A = 1,55+1,03*2] 3,61 0,50 1,81

[A = 0,65+1,03*2] 2,71 0,50 3,00 4,07

SOMMANO m² 24,91 23,17 577,16

02.03.004* Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato

di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla

mole...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

20 02.03.004* 002 Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

Demolizione tettoia fronte 2,20 1,00 0,30 0,66

SOMMANO m³ 0,66 298,23 196,83

Totale "Demolizioni, rimozioni e disfacimenti" 17.678,74

Opere civili

OG 1

04.02.001* FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e

ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le

seguenti fasi e m... o la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una quantità

minima di cm. 20.

21 04.02.001* 001 Larghezza del foro fino a mm. 35

sui muri passo 33 cm; 3 al m profondità 30 cm

Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.tà 100,00 m] 0,30 3,00 90,00

zona servizi igienici; [A = 1,40+1,50+1,75*2] 6,40 0,30 3,00 2,00 11,52

perforazioni per collegamento rampa 5,80 0,50 3,00 2,00 17,40

perforazioni per collegamenti nuova tettoia a sbalzo; [H = 100/20] 2,50 0,30 5,00 2,00 7,50

SOMMANO m 126,42 32,58 4.118,76

22 05.03.007* Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di caldana,

dosato a q.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa l'armatura con rete

metallica... ll'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

A riportare 27.632,16
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 27.632,16

caldana in copertura ALTEZZA 5 CM

Riferimento alla voce N°215 [07.01.005/003; Q.tà 141,33 m²] 1,25 176,66

SOMMANO m² 176,66 15,50 2.738,23

03.01.012* Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a

perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare

un ins... riglie di collegamento del vespaio con l’'92esterno. Misurazione netta tra i

cordoli o travi.

23 03.01.012* 002 Altezza casseri cm 26 circa

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 100,00

SOMMANO m² 100,00 36,59 3.659,00

03.03.004* Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidità

moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo

durev...  d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni.

24 03.03.004* 001 Rck 35 Mpa

rampa esterna 2,05 5,30 0,50 5,43

SOMMANO m³ 5,43 148,60 806,90

25 03.03.004* 001 Rck 35 Mpa

soletta sotto casseri

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 0,10 10,00

SOMMANO m³ 10,00 148,60 1.486,00

26 03.03.004* 001 Rck 35 Mpa

cordolo in copertura 100X15; [B = 12,70+0,25*2] 1,00 13,20 0,15 2,00 3,96

[B = 10,41+0,25*2] 1,00 10,91 0,15 2,00 3,27

SOMMANO m³ 7,23 148,60 1.074,38

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

27 03.03.019* 001 Per impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.

Riferimento alla voce N°25 [03.03.004*/001; Q.tà 10,00 m³] 10,00

Riferimento alla voce N°24 [03.03.004*/001; Q.tà 5,43 m³] 5,43

Riferimento alla voce N°26 [03.03.004*/001; Q.tà 7,23 m³] 7,23

SOMMANO m³ 22,66 6,35 143,89

28 03.03.019* 004 Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Riferimento alla voce N°25 [03.03.004*/001; Q.tà 10,00 m³] 10,00

Riferimento alla voce N°24 [03.03.004*/001; Q.tà 5,43 m³] 5,43

Riferimento alla voce N°26 [03.03.004*/001; Q.tà 7,23 m³] 7,23

A riportare 37.540,56
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 37.540,56

SOMMANO m³ 22,66 16,62 376,61

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di

sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:

montaggio, punt... ta calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il

conglomerato cementizio.

29 03.03.020* 003 Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche

curvilinee.

rampa esterna; [A = 2,05*2+5,30] 9,40 0,50 4,70

SOMMANO m² 4,70 48,17 226,40

30 03.03.020* 003 Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche

curvilinee.

Cordolo copertura; [A = 12,70+10,41] 23,11 0,20 2,00 9,24

SOMMANO m² 9,24 48,17 445,09

31 03.03.022* Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza

netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione

orizzontale della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.

Riferimento alla voce N°30 [03.03.020*/003; Q.tà 9,24 m²] 9,24

SOMMANO m² 9,24 5,97 55,16

32 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo

B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi...  di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

Armatura rampa

Riferimento alla voce N°24 [03.03.004*/001; Q.tà 5,43 m³] 120,00 651,60

Barre perforazioni

Riferimento alla voce N°21 [04.02.001*/001; Q.tà 126,42 m]; [H = 1,578] 1,58 1,00 199,49

varie a disposizione dl 161,00 161,00

Armatura cordolo copertura

Riferimento alla voce N°26 [03.03.004*/001; Q.tà 7,23 m³] 120,00 867,60

SOMMANO kg 1.879,69 1,90 3.571,41

33 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi

diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat... ro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

rete diamtro 6 passo 15*15

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²]; [H = 3,034] 3,03 303,40

rampa esterna  DOPPIA 2,10 5,30 3,03 2,00 67,45

varie 50,00 50,00

A riportare 42.215,23
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 42.215,23

SOMMANO kg 420,85 2,16 909,04

34 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più

strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e

superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

varie 20,00 20,00

ripresa dove demoliamo i rivestimenti nei bagni

Riferimento alla voce N°11 [02.03.011*/003; Q.tà 25,44 m²] 25,44

SOMMANO m² 45,44 34,92 1.586,76

35 04.10.004 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni

della... ima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

varie 10,00 10,00

SOMMANO m² 10,00 38,66 386,60

04.05.019 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in

opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo;

l'idonea... ezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30

cm. per ogni lato.

36 04.05.019 001 In c.a. prefabbricati.

apertura su parete interna ingresso/piantone; [A = 0,9+0,3*2] 1,50 0,30 0,45

[A = 0,8+0,3*2] 1,40 0,30 0,42

parete esterna ingresso; [A = 1,23+0,3*2] 1,83 0,30 0,55

parete esterna; [A = 1,80+0,3*2] 2,40 0,30 0,72

SOMMANO m² 2,14 494,34 1.057,89

24.03.006* Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura

piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente,

realizzat... n detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni

singola ripresa.

37 24.03.006* 001 Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere

Riferimento alla voce N°17 [02.03.002*/002; Q.tà 10,18 m³] 10,18

SOMMANO m³ 10,18 373,53 3.802,54

38 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più

strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e

superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

nuova muratura nel corridoio 4,68 3,18 2,00 29,76

porzione parete prospetto frontale 1,51 3,18 4,80

A riportare 49.958,06
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 49.958,06

1,96 3,18 6,23

[A = 1,52+1,01] 2,53 3,18 8,05

SOMMANO m² 48,84 34,92 1.705,49

39 04.10.004 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni

della... ima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

porzione parete prospetto frontale 1,51 3,18 4,80

1,96 3,18 6,23

[A = 1,52+1,01] 2,53 3,18 8,05

SOMMANO m² 19,08 38,66 737,63

Totale "Opere civili" 28.887,78

Finitura edile

OG 1

40 24.07.005* Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco deumidificante su pareti

verticali, costituito da strato di rinzaffo, secondo le indicazioni riportate nella scheda te...

disgelo. E' escluso il preventivo trattamento protettivo antisale, da compensarsi a parte

Riferimento alla voce N°15 [02.03.010*; Q.tà 76,24 m²] 76,24

SOMMANO m² 76,24 101,51 7.739,12

03.01.001* Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5

di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per

pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

41 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7.

pav interno

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 100,00

rampa esterna

Riferimento alla voce N°123 [06.04.029*; Q.tà 20,87 m²] 20,87

SOMMANO m² 120,87 15,19 1.836,02

42 03.01.001* 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

Riferimento alla voce N°41 [03.01.001*/001; Q.tà 120,87 m²] 3,00 362,61

SOMMANO m² 362,61 1,55 562,05

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325

A riportare 62.538,37
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 62.538,37

e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi,

et... m 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

43 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di

cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

massetto pendenze in copertura

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 100,00

SOMMANO m² 100,00 18,37 1.837,00

44 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di

cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

Riferimento alla voce N°43 [03.01.003*/009; Q.tà 100,00 m²] 8,00 800,00

SOMMANO m² 800,00 1,83 1.464,00

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata

per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia...

ienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

45 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

pareti interne

Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.tà 100,00 m] 3,20 320,00

varie 200,00 200,00

SOMMANO m² 520,00 7,43 3.863,60

46 12.01.004 003 Per uno strato in più dato a rullo.

Riferimento alla voce N°45 [12.01.004/001; Q.tà 520,00 m²] 520,00

SOMMANO m² 520,00 3,18 1.653,60

47 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.

Riferimento alla voce N°45 [12.01.004/001; Q.tà 520,00 m²] 520,00

Riferimento alla voce N°49 [12.01.007; Q.tà 85,78 m²] 85,78

SOMMANO m² 605,78 2,11 1.278,20

10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del

tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una

mano...  di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

48 10.01.001 002 Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

RINGHIERA RAMPA; [A = 5,8+2,10] 7,90 80,00 632,00

grata in ferro finestra allargata sul fronte; [A = 1,80*1,50] 2,70 20,00 54,00

tettoietta ingresso 2,50 1,00 30,00 75,00

A riportare 72.634,77
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 72.634,77

SOMMANO kg 761,00 6,50 4.946,50

49 12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di

silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza... itura ad

opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

tinteggiatura esterna cornicione; [A = 12,70+8,56+1,85] 23,11 1,00 2,00 46,22

tinteggiatura parete su strada 10,41 3,80 39,56

SOMMANO m² 85,78 15,19 1.303,00

50 12.01.008 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in più

dato a rullo.

Riferimento alla voce N°49 [12.01.007; Q.tà 85,78 m²] 85,78

SOMMANO m² 85,78 6,62 567,86

07.03.012 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o

controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello

spessore di m... ornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

51 07.03.012 003 Pannelli a parete con barriera al vapore.

Controparete per scrigno bagni; [A = 1,75+1,73+0,12] 3,60 3,20 11,52

SOMMANO m² 11,52 36,78 423,71

Totale "Finitura edile" 27.474,66

Smaltimento rifiuti

OG 1

52 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and... o di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°7 [02.04.008*; Q.tà 31,58 m²] 0,10 3,16

Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.tà 100,00 m] 0,10 0,20 2,00

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 0,04 4,00

Riferimento alla voce N°11 [02.03.011*/003; Q.tà 25,44 m²] 0,04 1,02

Riferimento alla voce N°12 [02.03.006*/001; Q.tà 100,00 m²] 0,08 8,00

Riferimento alla voce N°13 [02.03.006*/002; Q.tà 200,00 m²] 0,02 4,00

Riferimento alla voce N°15 [02.03.010*; Q.tà 76,24 m²] 0,03 2,29

Riferimento alla voce N°14 [02.04.004*/002; Q.tà 30,00 m³] 30,00

A riportare 79.875,84
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 79.875,84

Riferimento alla voce N°17 [02.03.002*/002; Q.tà 10,18 m³] 10,18

varie; [A = 21,361] 21,36 21,36

SOMMANO m³ 86,01 2,64 227,07

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

compre... rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione

degli oneri.

53 E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,  diversi di quelli di cui

alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

Riferimento alla voce N°52 [02.01.007*; Q.tà 86,01 m³] 2,00 172,02

SOMMANO t 172,02 18,99 3.266,66

Totale "Smaltimento rifiuti" 3.493,73

Totale "01-Finanza" 83.369,57

02-Spedizionieri

OG 1

Demolizioni, rimozioni e disfacimenti

OG 1

54 02.03.012* Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono

compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e...

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Piano rialzato

ingresso 2,46 3,73 9,18

zona centrale 12,71 4,18 53,13

primo ufficio a dx 4,24 3,70 15,69

secondo ufficio a dx 4,59 4,55 20,88

terzo ufficio a dx 4,00 5,25 21,00

ultimo ufficio a dx 3,80 4,25 16,15

stanza in fondo 2,93 3,81 11,16

ufficio in fondo a sx 5,80 3,81 22,10

aula grande a sx 12,71 4,25 54,02

antibagno 2,31 2,41 5,57

1,80 2,41 4,34

bagni 3,10 1,94 6,01

[B = 1,62+1,55] 1,68 3,17 5,33

A riportare 83.369,57
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 83.369,57

3,00 1,95 5,85

[B = 1,32+1,3] 1,69 2,62 4,43

SOMMANO m² 254,84 14,41 3.672,24

02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella

demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I

trame...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

55 02.03.008* 001 Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

demolizione divisori 3,81 3,34 12,73

2,41 3,34 8,05

1,94 3,34 6,48

SOMMANO m² 27,26 11,11 302,86

Totale "Demolizioni, rimozioni e disfacimenti" 3.975,10

Finitura edile

OG 1

56 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più

strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e

superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

varie 30,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 34,92 1.047,60

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata

per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia...

ienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

57 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Piano rialzato pareti

ingresso; [A = 2,46+3,73] 6,19 3,00 2,00 37,14

zona centrale; [A = 12,71+4,18] 16,89 3,00 2,00 101,34

primo ufficio a dx; [A = 4,24+3,70] 7,94 3,00 2,00 47,64

secondo ufficio a dx; [A = 4,59+4,55] 9,14 3,00 2,00 54,84

ultimi ufficio a dx (4-7); [A = 7,88+4,25*2] 16,38 3,00 2,00 98,28

[A = 1,55+1,10] 2,65 3,00 2,00 15,90

ufficio in fondo; [A = 8,84+3,81*2] 16,46 3,00 2,00 98,76

ufficio grande a sx; [A = 10,22+4,25*2] 18,72 3,00 2,00 112,32

ufficio piccolo a sx; [A = 4,23+2,41] 6,64 3,00 2,00 39,84

A riportare 88.392,27
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 88.392,27

soffitti 260,00 260,00

varie 200,00 200,00

SOMMANO m² 1.066,06 7,43 7.920,83

58 12.01.004 003 Per uno strato in più dato a rullo.

Riferimento alla voce N°57 [12.01.004/001; Q.tà 1.066,06 m²] 1.066,06

SOMMANO m² 1.066,06 3,18 3.390,07

59 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.

Riferimento alla voce N°57 [12.01.004/001; Q.tà 1.066,06 m²] 1.066,06

SOMMANO m² 1.066,06 2,11 2.249,39

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0...

ni finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

60 03.02.024* 002 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

pareti per nuovi uffici tra 1-2 4,25 3,34 14,20

disimpegno uffici 7; [A = 1,10+1,55] 2,65 3,34 8,85

SOMMANO m² 23,05 41,89 965,56

Totale "Finitura edile" 15.573,45

Smaltimento rifiuti

OG 1

61 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and... o di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.

varie 20,00 20,00

SOMMANO m³ 20,00 2,64 52,80

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

compre... rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione

degli oneri.

62 E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,  diversi di quelli di cui

alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

A riportare 102.970,92
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 102.970,92

Riferimento alla voce N°61 [02.01.007*; Q.tà 20,00 m³] 2,00 40,00

SOMMANO t 40,00 18,99 759,60

Totale "Smaltimento rifiuti" 812,40

Totale "02-Spedizionieri" 20.360,95

03-Dogane

OG 1

Piano Primo

OG 1

Noleggi

OG 1

26.02.03.01 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai

intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con

blocco a... i di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da

proteggere.

63 26.02.03.01 001 Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio

parapetto in COPERTURA; [A = 22+14,35] 36,35 2,00 72,70

SOMMANO m 72,70 9,44 686,29

Totale "Noleggi" 686,29

Demolizioni, rimozioni e disfacimenti

OG 1

02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,

interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e

rivestime...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

64 02.03.011* 003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

demolizione rivestimenti bagno disabili; [A = 2,59+3] 5,59 2,00 2,00 22,36

demolizione pavimento 2,59 2,99 7,74

SOMMANO m² 30,10 16,62 500,26

A riportare 104.917,07
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AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 104.917,07

02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra

miscela. Sono compresi: l’'92onere per il calo in basso, la movimentazione nell’'92ambito

del cant...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

65 02.03.006* 001 Per spessori fino a cm 8.

demolizione pavimento bagno 2,59 2,99 7,74

SOMMANO m² 7,74 15,43 119,43

66 02.03.006* 002 Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in più.

Riferimento alla voce N°65 [02.03.006*/001; Q.tà 7,74 m²] 5,00 38,70

SOMMANO m² 38,70 1,08 41,80

02.04.003* Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’'92onere per il calo in basso, la

movimentazione nell’'92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed

il relativo carico su...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

67 02.04.003* 001 In plastica o legno incollato.

battiscopa in legno

ufficio; [A = 17,16+4,45] 21,61 2,00 43,22

ingresso scale; [A = 3,74+4] 7,74 2,00 15,48

zona centrale; [A = 4,33+17,13+1,28] 22,74 2,00 45,48

ripostiglio; [A = 2,60+1,67] 4,27 2,00 8,54

ufficio a sx; [A = 12,92+4,45] 17,37 2,00 34,74

ufficio in fondo; [A = 5,94+3,97] 9,91 2,00 19,82

SOMMANO m 167,28 2,11 352,96

68 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,

ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

porta su scale 1,28 2,31 2,96

porte interne 1,27 2,20 3,00 8,38

porte da 80 0,80 2,20 3,00 5,28

parete mobile ufficio 4,45 3,00 13,35

SOMMANO m² 29,97 25,25 756,74

69 02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi

idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra

dei mate...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

Adeguamento bagno disabili 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 30,33 121,32

A riportare 106.309,32
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 106.309,32

70 02.03.012* Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono

compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e...

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

ufficio dx 17,16 4,45 76,36

zona centrale 17,13 4,33 74,17

uffici a sx; [A = 12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16

ingresso 4,00 3,74 14,96

bagni 5,30 3,98 21,09

SOMMANO m² 261,74 14,41 3.771,67

02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,

interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e

rivestime...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

71 02.03.011* 002 Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.

rimozione pavimento GALLEGGIANTE

ufficio dx 17,16 4,46 76,53

zona centrale 17,13 4,33 74,17

uffici a sx; [A = 12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16

SOMMANO m² 225,86 6,15 1.389,04

02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella

demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I

trame...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

72 02.03.008* 001 Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

divisorio bagno; [A = 1,24+1,68+1,73] 4,65 3,63 16,88

SOMMANO m² 16,88 11,11 187,54

73 24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura

piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,...

etrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento.

apertura nuove porte 1,00 0,30 2,30 2,00 1,38

porta ripostiglio 1,00 0,12 2,30 0,28

SOMMANO m³ 1,66 404,66 671,74

Totale "Demolizioni, rimozioni e disfacimenti" 7.912,50

A riportare 112.329,31
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 112.329,31

Finitura edile

OG 1

03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325

e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi,

et... m 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

74 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di

cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

nuovo pavimento

ufficio dx 17,16 4,46 76,53

zona centrale 17,13 4,33 74,17

uffici a sx; [A = 12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16

SOMMANO m² 225,86 18,37 4.149,05

75 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di

cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

pavimento interno

Riferimento alla voce N°74 [03.01.003*/009; Q.tà 225,86 m²] 3,00 677,58

SOMMANO m² 677,58 1,83 1.239,97

76 05.03.007* Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di caldana,

dosato a q.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa l'armatura con rete

metallica... ll'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

caldana in COPERTURA h 5 cm

Riferimento alla voce N°217 [07.01.005/003; Q.tà 353,05 m²] 1,25 441,31

SOMMANO m² 441,31 15,50 6.840,31

77 03.01.003* 009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di

cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.

copertura massetto pendenze

Riferimento alla voce N°217 [07.01.005/003; Q.tà 353,05 m²] 353,05

SOMMANO m² 353,05 18,37 6.485,53

78 03.01.003* 010 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di

cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

Riferimento alla voce N°77 [03.01.003*/009; Q.tà 353,05 m²] 8,00 2.824,40

SOMMANO m² 2.824,40 1,83 5.168,65

79 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più

strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e

A riportare 136.212,82
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 136.212,82

superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°64 [02.03.011*/003; Q.tà 30,10 m²] 30,10

SOMMANO m² 30,10 34,92 1.051,09

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata

per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia...

ienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

80 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

pareti interne

ufficio; [A = 3,85+4,45] 8,30 3,10 2,00 51,46

ufficio; [A = 2,85+4,45] 7,30 3,10 2,00 45,26

ufficio; [A = 6,92+4,45] 11,37 3,10 2,00 70,49

cassa; [A = 3,18+4,45] 7,63 3,10 2,00 47,31

zona fronte office; [A = 14,26+4,33] 18,59 3,10 2,00 115,26

ripostigli; [A = 1,30+2,60] 3,90 2,00 3,10 2,00 48,36

ufficio; [A = 3,97+4,45] 8,42 3,10 2,00 52,20

ufficio; [A = 7,25+4,45] 11,70 3,10 2,00 72,54

ufficio; [A = 5,55+4,45] 10,00 3,10 2,00 62,00

soffitti 260,00 260,00

SOMMANO m² 824,88 7,43 6.128,86

81 12.01.004 003 Per uno strato in più dato a rullo.

Riferimento alla voce N°80 [12.01.004/001; Q.tà 824,88 m²] 824,88

SOMMANO m² 824,88 3,18 2.623,12

82 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.

Riferimento alla voce N°80 [12.01.004/001; Q.tà 824,88 m²] 824,88

SOMMANO m² 824,88 2,11 1.740,50

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0...

ni finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

83 03.02.024* 002 Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

pareti per nuovi uffici a dx 4,45 3,20 3,00 42,72

parete per uffici a sx 4,45 3,20 14,24

parete ufficio in fondo 2,70 3,00 8,10

parete bagno disabili 2,59 3,63 9,40

parete fronte office 4,33 3,20 13,86

SOMMANO m² 88,32 41,89 3.699,72

84 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi

A riportare 151.456,11
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 151.456,11

diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat... ro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

rete su massetto

Riferimento alla voce N°74 [03.01.003*/009; Q.tà 225,86 m²] 4,22 953,13

SOMMANO kg 953,13 2,16 2.058,76

Totale "Finitura edile" 41.185,56

Smaltimento rifiuti

OG 1

85 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and... o di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°67 [02.04.003*/001; Q.tà 167,28 m] 0,10 0,02 0,33

Riferimento alla voce N°70 [02.03.012*; Q.tà 261,74 m²] 0,04 10,47

Riferimento alla voce N°72 [02.03.008*/001; Q.tà 16,88 m²] 0,11 1,86

Riferimento alla voce N°64 [02.03.011*/003; Q.tà 30,10 m²] 0,04 1,20

Riferimento alla voce N°73 [24.01.021*; Q.tà 1,66 m³] 1,66

Riferimento alla voce N°71 [02.03.011*/002; Q.tà 225,86 m²] 0,05 11,29

varie 5,00 5,00

SOMMANO m³ 31,81 2,64 83,98

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

compre... rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione

degli oneri.

86 E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,  diversi di quelli di cui

alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

Riferimento alla voce N°85 [02.01.007*; Q.tà 31,81 m³] 2,00 63,62

SOMMANO t 63,62 18,99 1.208,14

Totale "Smaltimento rifiuti" 1.292,12

Totale "Piano Primo" 51.076,47

A riportare 154.806,99

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 21



AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 154.806,99

Piano Seminterrato

OG 1

Demolizioni, rimozioni e disfacimento

OG 1

87 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,

ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament...  con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

porta su scale 1,00 2,10 2,10

porte interne 0,80 2,10 8,00 13,44

SOMMANO m² 15,54 25,25 392,39

12.04.002 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura,

sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti

estern... itura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

88 12.04.002 004 Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica

per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati

in misura non superiore al 10% della superficie.

Riferimento alla voce N°90 [12.01.004/001; Q.tà 842,50 m²] 842,50

SOMMANO m² 842,50 7,34 6.183,95

Totale "Demolizioni, rimozioni e disfacimento" 6.576,34

Finitura edile

OG 1

89 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più

strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e

superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

varie 40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 34,92 1.396,80

12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata

per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia...

ienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

90 12.01.004 001 A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

pareti seminterrato

A riportare 162.780,13
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 162.780,13

spogliatoio; [A = 3,7+4,24] 7,94 2,50 2,00 39,70

ripostigli; [A = 2,25+4,56] 6,81 2,00 2,50 2,00 68,10

archivio; [A = 7,88+4,24] 12,12 2,50 2,00 60,60

altro archivio; [A = 3,08+4,22] 7,30 2,50 2,00 36,50

zona centrale; [A = 12,73+4,18] 16,91 2,50 2,00 84,55

zona davanti  sala server; [A = 5,08+3,78] 8,86 2,50 2,00 44,30

sala server; [A = 3,59+3,78] 7,37 2,50 2,00 36,85

ripostiglio archivista; [A = 4,23+3,69] 7,92 2,50 2,00 39,60

spogliatoio; [A = 5,80+4,23] 10,03 2,50 2,00 50,15

archivio; [A = 3,68+2,65] 6,33 2,50 2,00 31,65

centrale termica; [A = 5,49+3,79] 9,28 2,50 2,00 46,40

soffitti

Riferimento alla voce N°182 [06.04.008*/004; Q.tà 165,89 m²] 165,89

Riferimento alla voce N°181 [06.04.021*/002; Q.tà 53,21 m²] 53,21

varie 85,00 85,00

SOMMANO m² 842,50 7,43 6.259,78

91 12.01.004 003 Per uno strato in più dato a rullo.

Riferimento alla voce N°90 [12.01.004/001; Q.tà 842,50 m²] 842,50

SOMMANO m² 842,50 3,18 2.679,15

92 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.

Riferimento alla voce N°90 [12.01.004/001; Q.tà 842,50 m²] 842,50

SOMMANO m² 842,50 2,11 1.777,68

Totale "Finitura edile" 12.113,41

Smaltimento rifiuti

OG 1

93 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and... o di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in

pubblica discarica.

Riferimento alla voce N°87 [02.04.008*; Q.tà 15,54 m²] 0,10 1,55

SOMMANO m³ 1,55 2,64 4,09

E.01.210.020 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

compre... rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione

A riportare 173.500,83
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 173.500,83

degli oneri.

94 E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,  diversi di quelli di cui

alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

Riferimento alla voce N°93 [02.01.007*; Q.tà 1,55 m³] 2,00 3,10

SOMMANO t 3,10 18,99 58,87

Totale "Smaltimento rifiuti" 62,96

Totale "Piano Seminterrato" 18.752,71

Totale "03-Dogane" 69.829,18

Totale "(OG1) Edifici civili ed industriali" 173.559,70

(OS3) Impianto idrico sanitario

OS 3

01-Finanza

OS 3

Impianto sanitario

OS 3

14.02.001* Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e

posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i... ura e

la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.

95 14.02.001* 001 Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo

della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 243,83 487,66

96 14.02.001* 009 Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 243,83 243,83

97 14.02.001* 013 Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

2,00 2,00

A riportare 174.291,19
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 174.291,19

SOMMANO cad 2,00 140,44 280,88

98 14.02.001* 011 Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 243,83 243,83

99 14.02.001* 015 Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo

della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 169,09 338,18

100 14.02.003* Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo,

fornita a posta in opera.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 67,54 135,08

14.02.002* Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),

installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,

coll... re il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

101 14.02.002* 001 Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,61 501,22

14.02.008* Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata

(vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete,

fornito e...  per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata

a parte.

102 14.02.008* 001 A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 407,00 814,00

103 14.02.010* Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo

da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica... o di raccordo

al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 159,58 319,16

104 14.02.015* Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile

o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante...

re il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

A riportare 176.923,54
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Riporto 176.923,54

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 213,02 213,02

14.02.021* Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato

(fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad

ango... re il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

105 14.02.021* 002 Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 259,94 259,94

14.04.004* Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo

pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad

a... legamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito.

106 14.04.004* 002 Con braccio con soffione rotante per doccia.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 145,89 145,89

14.04.007* Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato

nel rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e

posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

107 14.04.007* 001 Scarico con comando a pistone.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 98,59 197,18

14.04.009* Batteria per bidet. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel

rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico

con... a pistone, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro

finito.

108 14.04.009* 001 Scarico con comando a pistone.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 65,19 65,19

14.04.020* Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. Valvola di intercettazione a sfera,

passaggio totale, tipo medio da incasso con maniglia esterna in ottone cromato,

attacch... + 180° C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito.

109 14.04.020* 002 Diametro nominale mm 15 (1/2").

2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 25,10 100,40

A riportare 177.905,16
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 177.905,16

Totale "Impianto sanitario" 4.345,46

Totale "01-Finanza" 4.345,46

02-Spedizionieri

OS 3

Impianto sanitario

OS 3

14.02.001* Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e

posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i... ura e

la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.

110 14.02.001* 001 Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo

della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 243,83 487,66

14.02.002* Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),

installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,

coll... re il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

111 14.02.002* 001 Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 250,61 501,22

14.04.007* Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato

nel rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e

posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

112 14.04.007* 001 Scarico con comando a pistone.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 98,59 197,18

Totale "Impianto sanitario" 1.186,06

Totale "02-Spedizionieri" 1.186,06

A riportare 179.091,22
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 179.091,22

03-Dogane

OS 3

Piano Primo

OS 3

Impianto sanitario

OS 3

14.06.008* Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,

rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento

elettric... oestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

113 14.06.008* 003 Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).

nuovo bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 123,10 123,10

114 14.06.008* 001 Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).

nuovo bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 372,78 372,78

14.02.028* Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie

forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all...

relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

115 14.02.028* 001 Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo

della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

nuovo bagni disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 310,09 310,09

116 14.02.028* 013 Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.

nuovo bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 213,54 213,54

117 14.06.004* Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.

nuovi bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 47,96 47,96

118 14.06.002* Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a

parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta

esterna.... tabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

nuovo bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 701,15 701,15

A riportare 180.859,84
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 180.859,84

119 14.06.001* Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e

paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi

anteriore e laterali s... esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

nuovo bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 878,44 878,44

14.06.007* Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,

miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il

necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

120 14.06.007* 001 Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.

nuovo bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 408,06 408,06

Totale "Impianto sanitario" 3.055,12

Totale "Piano Primo" 3.055,12

Totale "03-Dogane" 3.055,12

Totale "(OS3) Impianto idrico sanitario" 8.586,64

(OS6) Finiture di opere generali

OS 6

01-Finanza

OS 6

Pavimenti, rivestimenti e marmi

OS 6

06.02.005* Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di

rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso.

Sono compresi... ulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

121 06.02.005* 001 Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con

malta di allettamento).

Riferimento alla voce N°11 [02.03.011*/003; Q.tà 25,44 m²] 25,44

A riportare 182.146,34
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 182.146,34

SOMMANO m² 25,44 45,65 1.161,34

06.04.008* Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni,

posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera.

So... suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

122 06.04.008* 004 Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 100,00

SOMMANO m² 100,00 37,96 3.796,00

123 06.04.029* Pavimentazione di rampe antiscivolo. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse

o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impas...

conglomerato cementizio. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

rampa esterna 2,05 5,30 10,87

varie 10,00 10,00

SOMMANO m² 20,87 47,87 999,05

06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre.

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per

uno... nche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte.

124 06.03.004* 006 Marmo Trani spessore 3 cm.

soglie estrene finestre

fronte; [A = 1,01+0,1*2] 1,21 0,30 7,00 2,54

[A = 1,55+0,1*2] 1,75 0,30 1,00 0,53

[A = 0,65+0,1*2] 0,85 0,30 3,00 0,77

[A = 1,80+0,1*2] 2,00 0,30 1,00 0,60

SOMMANO m² 4,44 227,03 1.008,01

06.03.003* Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre

lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la...

nche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

125 06.03.003* 006 Marmo Trani spessore 3 cm

nuova soglia ingresso 2,00 0,50 1,00

SOMMANO m² 1,00 298,30 298,30

06.06.004* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e

posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c...

ccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

126 06.06.004* 007 In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.

A riportare 189.409,04
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 189.409,04

Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.tà 100,00 m] 100,00

SOMMANO m 100,00 23,87 2.387,00

Totale "Pavimenti, rivestimenti e marmi" 9.649,70

Infissi

OS 6

09.01.013 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene

di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

127 09.01.013 001 Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.

B1-porte interne 5,00 5,00

B2-porte interne scrigno (doppio); [A = 2*2] 4,00 4,00

SOMMANO cad 9,00 40,81 367,29

128 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,

realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso...

menta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

B1-porte interne 5,00 5,00

B2-porte interne scrigno 2,00 2,00

SOMMANO cad 7,00 256,06 1.792,42

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi

anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

129 09.01.016 001 Porte.

B1-porte interne 5,00 5,00

B2-porte interne scrigno 2,00 2,00

SOMMANO cad 7,00 37,64 263,48

09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di

larghezza)

130 09.04.011 001 Per un anta.

vetrata interna 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 228,09 228,09

131 09.04.011 002 Per due ante.

A riportare 194.447,32
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 194.447,32

uscita su rampa 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 445,28 445,28

132 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato

infissi interni zona servizi 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 5,47 21,88

133 09.03.014 Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso monoblocco in

alluminio per finestre e porte- finestra realizzato con profili dello spessore minimo di mm...

di m² 2,00. La misurazione verrà effettuata misurando il massimo ingombro del

monoblocco.

S2 - infisso ingresso 1,23 2,61 3,21

F5 - nuova apertura corrodoio 1*1 2,00 2,00

F4 - finestra fronte 1,80 1,50 2,70

S1 - porta vetrata ingresso 1,95 3,20 6,24

F1 - finestre 1*1,47 2,00 7,00 14,00

F3 - finestra 1,55*1,03 2,00 2,00

F2 - finestre 0,65*1,03 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m² 36,15 457,51 16.538,99

134 10.01.008 Tende alla veneziana. Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili di cm 5, profilate

a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, fornite e poste in opera. Sono comp...  di

muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

nuova apertura corrodoio 1*1 2,00 1,10 2,20

finestra fronte 1,80 1,10 1,50 2,97

finestre 1*1,47 1,00 1,10 1,47 7,00 11,32

finestra 1,55*1,03 1,55 1,10 1,03 1,76

finestre 0,65*1,03 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m² 24,25 51,31 1.244,27

135 09.03.010 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.

finestra fronte 1,80*1,50 1,00 1,00

finestre 1*1,47 7,00 7,00

finestra 1,55*1,03 1,00 1,00

finestre 0,65*1,03 3,00 3,00

SOMMANO cad 12,00 98,24 1.178,88

09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre

incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,...

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m²

0,40.

136 09.05.006 026 Vetro camera mm 4-12-18/19.

A riportare 213.876,62
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 213.876,62

infisso ingresso 1,23 2,61 3,21

nuova apertura corrodoio 0,90 0,80 0,72

finestra fronte 1,80 1,50 2,70

porta vetrata ingresso 1,95 3,20 6,24

finestre 1*1,47 1,00 1,47 7,00 10,29

finestra 1,55*1,03 1,55 1,03 1,60

finestre 0,65*1,03 0,65 1,03 3,00 2,01

SOMMANO m² 26,77 166,96 4.469,52

09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float

trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non

de... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima

m² 0,30.

137 09.05.009 007 Vetro Stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 26/27.

vetro blindato, in aggiunta a vetro termico

Riferimento alla voce N°136 [09.05.006/026; Q.tà 26,77 m²] 26,77

SOMMANO m² 26,77 227,90 6.100,88

16.02.001 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la

norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di

zanch... ; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x

H (mm).

138 16.02.001 005 REI 120 L x H = 800 x 2150.

porta su ufficio 3 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 506,56 506,56

16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente

su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali

o... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

139 16.02.007 002 Serratura di sicurezza a doppia mappa.

porta su ufficio 3 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 332,43 332,43

140 16.02.007 005 Chiudi porta aereo idraulico.

porta su ufficio 3 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 129,19 129,19

141 16.02.007 006 Elettromagnete con fissaggio a muro.

porta su ufficio 3 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 94,51 94,51

A riportare 225.509,71
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 225.509,71

Totale "Infissi" 33.713,67

Lattoniere

OS 6

142 24.09.006* Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e

posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm per compluvi profili

sempli... o rialzato di almeno cm 1 alle estremità longitudinali, i tagli, lo sfrido e le

saldature.

bordo copertura; [A = 12,70+1,85+8,56] 23,11 2,00 0,50 23,11

SOMMANO m² 23,11 120,81 2.791,92

24.09.001* Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda

in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e

saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame.

143 24.09.001* 002 Canali dello sviluppo di cm 33

perimetro 12,70 2,00 25,40

SOMMANO m 25,40 68,38 1.736,85

24.09.002* Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di

discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm,

comprese le grappe in rame.

144 24.09.002* 002 Discendenti del diametro di cm 10

discendenti 4,00 2,00 8,00

SOMMANO m 8,00 64,86 518,88

Totale "Lattoniere" 5.047,65

Totale "01-Finanza" 48.411,02

02-Spedizionieri

OS 6

Pavimenti, rivestimenti e marmi

OS 6

06.04.034 Pavimento modulare sopraelevato. Pavimento modulare sopraelevato realizzato con

A riportare 230.557,36
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 230.557,36

supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di

contenimento d... stico. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

145 06.04.034 001 Pannelli modulari in P.V.C..

Ripresa PAV esistente con integrazione dei pannelli provenienti dal pav P1 20%

Piano rialzato

ingresso 2,46 3,73 0,20 1,84

zona centrale 12,71 4,18 0,20 10,63

primo ufficio a dx 4,24 3,70 0,20 3,14

secondo ufficio a dx 4,59 4,55 0,20 4,18

terzo ufficio a dx 4,00 5,25 0,20 4,20

ultimo ufficio a dx 3,80 4,25 0,20 3,23

stanza in fondo 2,93 3,81 0,20 2,23

ufficio in fondo a sx 5,80 3,81 0,20 4,42

aula grande a sx 12,71 4,25 0,20 10,80

antibagno 2,31 2,41 0,20 1,11

1,80 2,41 0,20 0,87

bagni 3,10 1,94 0,20 1,20

[B = 1,62+1,55] 1,68 3,17 0,20 1,07

3,00 1,95 0,20 1,17

[B = 1,32+1,3] 1,69 2,62 0,20 0,89

SOMMANO m² 50,98 104,45 5.324,86

Totale "Pavimenti, rivestimenti e marmi" 5.324,86

Infissi

OS 6

09.03.001 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di

alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm

1,5... ltro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale

vetro.

146 09.03.001 001 A battuta semplice ad una o più ante.

Vetrata ingresso piano rialzato 2,50 3,34 8,35

SOMMANO m² 8,35 242,74 2.026,88

09.01.013 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene

di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

A riportare 237.909,10
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 237.909,10

147 09.01.013 002 Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.

ufficio 7 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,38 44,38

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi

anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

148 09.01.016 001 Porte.

ufficio 7 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 37,64 37,64

149 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,

realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso...

menta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ufficio 7 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 256,06 256,06

09.05.010 Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo

VISARM o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di

leg... la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

150 09.05.010 001 Dello spessore di mm 8.

Riferimento alla voce N°146 [09.03.001/001; Q.tà 8,35 m²] 8,35

SOMMANO m² 8,35 65,15 544,00

09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float

trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non

de... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima

m² 0,30.

151 09.05.009 004 Vetro stratificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.

Riferimento alla voce N°150 [09.05.010/001; Q.tà 8,35 m²] 8,35

SOMMANO m² 8,35 92,12 769,20

09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di

larghezza)

152 09.04.011 002 Per due ante.

Vetrata ingresso due ante 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 445,28 445,28

16.02.004 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la

A riportare 240.005,66
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 240.005,66

norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di

zanch... ; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x

H (mm).

153 16.02.004 007 REI 120 L x H = 1300 x 2150.

per porta rei scale PT 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.032,71 1.032,71

16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente

su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali

o... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

154 16.02.007 004 Maniglione antipanico tipo Push.

per porta rei scale PT 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 312,76 312,76

155 16.02.007 007 Elettromagnete con fissaggio a pavimento.

per porta rei scale PT 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 196,20 196,20

Totale "Infissi" 5.665,11

Totale "02-Spedizionieri" 10.989,97

03-Dogane

OS 6

Piano primo

OS 6

Pavimenti, rivestimenti e marmi

OS 6

06.04.008* Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni,

posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera.

So... suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

156 06.04.008* 004 Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.

nuovo pavimento

ufficio dx 17,16 4,46 76,53

A riportare 241.547,33
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 241.547,33

zona centrale 17,13 4,33 74,17

uffici a sx; [A = 12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16

SOMMANO m² 225,86 37,96 8.573,65

06.02.005* Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di

rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso.

Sono compresi... ulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

157 06.02.005* 001 Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con

malta di allettamento).

nuovo rivestimento bagno disabili; [A = 2,59*2+2,09+0,8] 8,07 2,00 2,00 32,28

SOMMANO m² 32,28 45,65 1.473,58

06.06.004* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e

posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c...

ccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

158 06.06.004* 007 In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.

Nuovo zoloccolino battiscopa

ufficio; [A = 3,85+4,45] 8,30 2,00 16,60

ufficio; [A = 2,85+4,45] 7,30 2,00 14,60

ufficio; [A = 6,92+4,45] 11,37 2,00 22,74

cassa; [A = 3,18+4,45] 7,63 2,00 15,26

zona fronte office; [A = 14,26+4,33] 18,59 2,00 37,18

ripostigli; [A = 1,30+2,60] 3,90 2,00 2,00 15,60

ufficio; [A = 3,97+4,45] 8,42 2,00 16,84

ufficio; [A = 7,25+4,45] 11,70 2,00 23,40

ufficio; [A = 5,55+4,45] 10,00 2,00 20,00

SOMMANO m 182,22 23,87 4.349,59

Totale "Pavimenti, rivestimenti e marmi" 14.396,82

Infissi

OS 6

09.01.005 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura

perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce

Tanganica real... occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del

controtelaio.

159 09.01.005 001 Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).

A riportare 255.944,15
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 255.944,15

nuove porte 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 350,25 2.101,50

160 09.01.005 005 Ad una anta, misure fuori standard.

porta fronte office 1,20 2,20 2,64

SOMMANO m² 2,64 178,57 471,42

09.01.006 Sovrapprezzo per sopraluce per porte da interni.

161 09.01.006 001 Ad una anta, con vetro temperato trasparente da 5 mm

porta fronte office 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 102,16 102,16

09.01.013 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene

di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

162 09.01.013 001 Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.

nuove porte 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 40,81 163,24

163 09.01.013 002 Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.

porte nuove bagnp disabili 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 44,38 88,76

164 09.01.013 003 Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.

porta fronte office 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,52 51,52

165 09.01.014 Compenso alle mostre battentate. Compenso alle mostre battentate della sezione

maggiorata per l'applicazione su pareti maiolicate dei bagni e delle cucine, in legno

lucidato, fornite e poste in opera.

nuove porte in bagno 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 17,97 35,94

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi

anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

166 09.01.016 004 Imbotti.

nuove porte; [A = 0,9+2,20*2] 5,30 6,00 31,80

SOMMANO m 31,80 8,60 273,48

167 09.01.016 002 Portoni o porte con sopraluce.

A riportare 259.232,17
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 259.232,17

porta fronte office nuova 1,00 1,00

vecchie porte da rimontare

porte interne 1,27*2,20 4,00 4,00

SOMMANO cad 5,00 51,61 258,05

168 09.01.016 001 Porte.

nuove porte 6,00 6,00

vecchie da 80 cm 2,00 2,00

SOMMANO cad 8,00 37,64 301,12

169 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato

bagno disabili 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,47 10,94

16.02.004 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la

norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di

zanch... ; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x

H (mm).

170 16.02.004 007 REI 120 L x H = 1300 x 2150.

porta rei su scale al P1 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.032,71 1.032,71

16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente

su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali

o... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

171 16.02.007 007 Elettromagnete con fissaggio a pavimento.

per porta rei scale P1 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 196,20 196,20

09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di

larghezza)

172 09.04.011 001 Per un anta.

maniglione su porta 120 zona centrale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 228,09 228,09

16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente

su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali

o... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

173 16.02.007 004 Maniglione antipanico tipo Push.

A riportare 261.259,28
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 261.259,28

per porta rei scale P1 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 312,76 625,52

174 16.02.007 002 Serratura di sicurezza a doppia mappa.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 332,43 332,43

175 16.02.007 005 Chiudi porta aereo idraulico.

per porta rei scale P1 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 129,19 129,19

09.01.017 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine. Infissi esterni

per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o pi... o altro

occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri

176 09.01.017 001 In legno di Douglas.

nuove finestrelle interne

fronte office 1,42 1,10 1,56

ufficio cassa 1,27 1,10 1,40

SOMMANO m² 2,96 328,27 971,68

09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre

incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,...

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m²

0,40.

177 09.05.006 026 Vetro camera mm 4-12-18/19.

Riferimento alla voce N°176 [09.01.017/001; Q.tà 2,96 m²] 2,96

SOMMANO m² 2,96 166,96 494,20

09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float

trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non

de... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima

m² 0,30.

178 09.05.009 004 Vetro stratificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.

Riferimento alla voce N°176 [09.01.017/001; Q.tà 2,96 m²] 2,96

SOMMANO m² 2,96 92,12 272,68

Totale "Infissi" 8.140,83

A riportare 264.084,98

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 41



AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 264.084,98

Lattoniere

OS 6

179 24.09.006* Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e

posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm per compluvi profili

sempli... o rialzato di almeno cm 1 alle estremità longitudinali, i tagli, lo sfrido e le

saldature.

bordo copertura; [A = 22+0,5*2+14,35+0,5*2] 38,35 2,00 0,40 30,68

SOMMANO m² 30,68 120,81 3.706,45

Totale "Lattoniere" 3.706,45

Totale "Piano primo" 26.244,10

Piano seminterrato

OS 6

Pavimenti, rivestimenti e marmi

OS 6

06.03.003* Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre

lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la...

nche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

180 06.03.003* 006 Marmo Trani spessore 3 cm

varie 2,00 2,00

SOMMANO m² 2,00 298,30 596,60

06.04.021* Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con

superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con

ades... si a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera

finita.

181 06.04.021* 002 Di spessore mm 3,2.

Pavimenti seminterrato

parte centrale 12,73 4,18 53,21

SOMMANO m² 53,21 35,67 1.898,00

06.04.008* Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni,

posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera.

So... suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

A riportare 270.286,03
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 270.286,03

finita.

182 06.04.008* 004 Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.

Pavimenti seminterrato

Stanza avanti sala server 5,08 3,78 19,20

sala server 3,59 3,78 13,57

spogliatoio 3,70 4,24 15,69

ripostigli 2,25 4,56 2,00 20,52

archivio grande 7,68 4,24 32,56

archivio piccolo 3,08 4,22 13,00

archivio a sx 4,23 2,65 11,21

spogliatoio a sx 5,80 4,23 24,53

ripostiglio archivista 3,69 4,23 15,61

SOMMANO m² 165,89 37,96 6.297,18

Totale "Pavimenti, rivestimenti e marmi" 8.791,78

Infissi

OS 6

183 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,

realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso...

menta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

nuove porte 6,00 6,00

doppia a due ante per archivio 2,00 2,00

SOMMANO cad 8,00 256,06 2.048,48

09.01.013 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene

di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

184 09.01.013 001 Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.

nuove porte 6,00 6,00

doppia a due ante per archivio 2,00 2,00

SOMMANO cad 8,00 40,81 326,48

09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi

anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

185 09.01.016 001 Porte.

A riportare 278.958,17
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 278.958,17

nuove porte 6,00 6,00

porta da 200 di larghezza 2,00 2,00

SOMMANO cad 8,00 37,64 301,12

186 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato

spogliatoi 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,47 10,94

16.02.001 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la

norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di

zanch... ; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x

H (mm).

187 16.02.001 005 REI 120 L x H = 800 x 2150.

porta su server 1,00 1,00

porta su ripostiglio/archivio 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 506,56 1.013,12

16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente

su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali

o... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

188 16.02.007 002 Serratura di sicurezza a doppia mappa.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 332,43 997,29

189 16.02.007 004 Maniglione antipanico tipo Push.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 312,76 938,28

190 16.02.007 005 Chiudi porta aereo idraulico.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 129,19 387,57

191 16.02.007 006 Elettromagnete con fissaggio a muro.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 94,51 283,53

Totale "Infissi" 6.306,81

Totale "Piano seminterrato" 15.098,59

A riportare 282.890,02
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 282.890,02

Totale "03-Dogane" 41.342,69

Totale "(OS6) Finiture di opere generali" 100.743,68

(OS7) Finiture di opere generali di natura tecnica

OS 7

01-Finanza

OS 7

Isolamenti termici ed acustici

OS 7

07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da

lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con

trattamento... per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.

192 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

ISOLANTE IN COPERTURA  16 cm

Corpo principale 12,70 8,56 108,71

aggetto bagni; [B = 2,85+1,56] 1,85 4,41 8,16

SOMMANO m² 116,87 10,49 1.225,97

193 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

ISOLANTE A PAVIMENTO SOPRA I CASSERI  8 cm

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 100,00

SOMMANO m² 100,00 10,49 1.049,00

07.02.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso

all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più.

194 07.02.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Riferimento alla voce N°193 [07.02.005/002; Q.tà 100,00 m²] 14,00 1.400,00

Riferimento alla voce N°192 [07.02.005/002; Q.tà 116,87 m²] 6,00 701,22

SOMMANO m² 2.101,22 2,91 6.114,55

195 12.01.023 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento

isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su

s... el materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CAPPOTTO ESTERNO    12 cm

prospetto fronte 8,56 3,80 32,53

A riportare 291.279,54
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 291.279,54

laterale dx; [A = 8,45+1,85+4,25] 14,55 3,80 55,29

laterale sx 12,70 3,80 48,26

SOMMANO m² 136,08 36,58 4.977,81

12.01.024 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto.

196 12.01.024 001 Per l'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con l'uso di primer a solvente aggrappante

o fissativo, compreso lavaggio etc.

Riferimento alla voce N°195 [12.01.023; Q.tà 136,08 m²] 136,08

SOMMANO m² 136,08 3,56 484,44

07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da

lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con

trattamento... per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.

197 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

Riferimento alla voce N°195 [12.01.023; Q.tà 136,08 m²] 136,08

SOMMANO m² 136,08 10,49 1.427,48

07.02.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso

all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più.

198 07.02.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Riferimento alla voce N°197 [07.02.005/002; Q.tà 136,08 m²] 10,00 1.360,80

SOMMANO m² 1.360,80 2,91 3.959,93

Totale "Isolamenti termici ed acustici" 19.239,18

Controsoffitti e pareti mobili

OS 7

199 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare

non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres... elle

dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 100,00

SOMMANO m² 100,00 35,09 3.509,00

Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 3.509,00

A riportare 305.638,20
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 305.638,20

Totale "01-Finanza" 22.748,18

02-Spedizionieri

OS 7

Isolamenti termici ed acustici

OS 7

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0...

ni finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

200 03.02.024* 003 Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm

Riferimento alla voce N°60 [03.02.024*/002; Q.tà 23,05 m²] 23,05

SOMMANO m² 23,05 3,26 75,14

201 07.02.001 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con

pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera...

su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°60 [03.02.024*/002; Q.tà 23,05 m²] 23,05

SOMMANO m² 23,05 6,71 154,67

202 07.02.002 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in

fibra di vetro per ogni cm in più.

Riferimento alla voce N°60 [03.02.024*/002; Q.tà 23,05 m²] 2,00 46,10

SOMMANO m² 46,10 0,95 43,80

Totale "Isolamenti termici ed acustici" 273,61

Controsoffitti e pareti mobili

OS 7

203 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare

non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres... elle

dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Piano rialzato

ingresso 2,46 3,73 9,18

zona centrale 12,71 4,18 53,13

A riportare 305.911,81
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 305.911,81

primo ufficio a dx 4,24 3,70 15,69

secondo ufficio a dx 4,59 4,55 20,88

ultimo ufficio a dx 7,88 4,25 33,49

ufficio in fondo 8,84 3,81 33,68

ufficio grande a sx 10,22 4,25 43,44

ufficio piccolo a sx 4,23 2,41 10,19

antibagno 6,20 1,94 12,03

bagni; [B = 1,62+1,55+1,32+1,30] 1,68 5,79 9,73

antibagno disabili 2,31 2,41 5,57

bagno disabili 1,80 2,41 4,34

SOMMANO m² 251,35 35,09 8.819,87

Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 8.819,87

Totale "02-Spedizionieri" 9.093,48

03-Dogane

OS 7

Piano primo

OS 7

Isolamenti termici ed acustici

OS 7

07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da

lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con

trattamento... per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.

204 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

isolante in COPERTURA 22,00 14,35 315,70

SOMMANO m² 315,70 10,49 3.311,69

07.02.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso

all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più.

205 07.02.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Riferimento alla voce N°204 [07.02.005/002; Q.tà 315,70 m²] 12,00 3.788,40

SOMMANO m² 3.788,40 2,91 11.024,24

03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0...

A riportare 329.067,61
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 329.067,61

ni finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

206 03.02.024* 003 Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm

Riferimento alla voce N°83 [03.02.024*/002; Q.tà 88,32 m²] 88,32

SOMMANO m² 88,32 3,26 287,92

207 07.02.001 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con

pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera...

su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°83 [03.02.024*/002; Q.tà 88,32 m²] 88,32

SOMMANO m² 88,32 6,71 592,63

208 07.02.002 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in

fibra di vetro per ogni cm in più.

Riferimento alla voce N°207 [07.02.001; Q.tà 88,32 m²] 2,00 176,64

SOMMANO m² 176,64 0,95 167,81

07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da

lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con

trattamento... per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.

209 07.02.005 002 Densità di Kg/m³ 33.

nuovo pavimento

ufficio dx 17,16 4,46 76,53

zona centrale 17,13 4,33 74,17

uffici a sx; [A = 12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16

SOMMANO m² 225,86 10,49 2.369,27

07.02.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso

all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più.

210 07.02.006 002 Densità di Kg/m³ 33.

Riferimento alla voce N°209 [07.02.005/002; Q.tà 225,86 m²] 8,00 1.806,88

SOMMANO m² 1.806,88 2,91 5.258,02

211 07.02.007 Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre

di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un f... lti; le

sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°209 [07.02.005/002; Q.tà 225,86 m²] 225,86

SOMMANO m² 225,86 7,08 1.599,09

Totale "Isolamenti termici ed acustici" 24.610,67

A riportare 339.342,35
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 339.342,35

Controsoffitti e pareti mobili

OS 7

212 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare

non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres... elle

dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°70 [02.03.012*; Q.tà 261,74 m²] 261,74

SOMMANO m² 261,74 35,09 9.184,46

Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 9.184,46

Totale "Piano primo" 33.795,13

Piano seminterrato

OS 7

Isolamenti termici ed acustici

OS 7

213 07.01.039 Strato di separazione in feltro sintetico più barriere al vapore in PVC. Strato di separazione a

base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un feltro sintetico... E'

compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Riferimento alla voce N°181 [06.04.021*/002; Q.tà 53,21 m²] 53,21

Riferimento alla voce N°182 [06.04.008*/004; Q.tà 165,89 m²] 165,89

SOMMANO m² 219,10 14,87 3.258,02

Totale "Isolamenti termici ed acustici" 3.258,02

Totale "Piano seminterrato" 3.258,02

Totale "03-Dogane" 37.053,15

Totale "(OS7) Finiture di opere generali di natura tecnica" 68.894,81

(OS8) Opere di impermeabilizzazione

A riportare 351.784,83
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 351.784,83

OS 8

01-Finanza

OS 8

214 04.10.019* MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE.

Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare

una guaina impermeabile dot... il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase indurita e

fibre di polipropilene.

guaina su rampa 2,05 5,30 10,87

SOMMANO m² 10,87 25,31 275,12

07.01.005 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante

bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo, approvata... E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

215 07.01.005 003 Spessore mm 5.

GUAINA FIN DENTRO AL CANALE; [A = 12,70+0,5*2]; [B = 8,56+0,5*2] 13,70 9,56 130,97

[A = 1,85+0,5]; [B = 1,85+1,56+0,5*02] 2,35 4,41 10,36

SOMMANO m² 141,33 20,01 2.828,01

216 07.01.005 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

Riferimento alla voce N°215 [07.01.005/003; Q.tà 141,33 m²] 141,33

SOMMANO m² 141,33 18,29 2.584,93

Totale "01-Finanza" 5.688,06

03-Dogane

OS 8

07.01.005 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante

bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo

continuo, approvata... E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

217 07.01.005 003 Spessore mm 5.

GUAINA in copertura; [A = 14,35+0,5*2]; [B = 22+0,5*2] 15,35 23,00 353,05

SOMMANO m² 353,05 20,01 7.064,53

218 07.01.005 004 Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.

A riportare 364.537,42
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 364.537,42

Riferimento alla voce N°217 [07.01.005/003; Q.tà 353,05 m²] 353,05

SOMMANO m² 353,05 18,29 6.457,28

219 04.10.019* MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE.

Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare

una guaina impermeabile dot... il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase indurita e

fibre di polipropilene.

guaina a bordatura muretto copertura; [A = 14,35+0,5*2+22+0,5*2] 38,35 1,00 2,00 76,70

SOMMANO m² 76,70 25,31 1.941,28

Totale "03-Dogane" 15.463,09

Totale "(OS8) Opere di impermeabilizzazione" 21.151,15

(OS28) Impianti termici e di condizionamento

OS 28

01-Finanza

OS 28

Centrale termica

OS 28

220 NP-29.02 Rimozione di caldaia murale esistente, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle

tubazioni di adduzione e scarico, lo scarico dell'impianto, il trasporto a rifiuto e quanto altro

occorre.

1,00 1,00

SOMMANO Cad. 1,00 100,00 100,00

18.02.007* Esecuzione di fori passanti in muri dello spessore fino a cm 30, di qualsiasi natura e

consistenza, eseguiti a qualsiasi altezza compresa la sigillatura e tutti gli oneri per la ri...

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

221 18.02.007* 001 Fino a cm² 900 e spessore muro cm 30

fori areazione 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 81,64 244,92

27.12.007* Caldaia murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua

calda sanitaria, ad alto rendimento e circolazione forzata completa di: - modulo termico

a conde... servizio continuo Dt 30°C: 11,75 litri/60s Protezione elettrica: IP X4D.

Certificazione CE

A riportare 373.280,90
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 373.280,90

222 27.12.007* 001 Potenza termica utile (80-60°C): 24,60 KW; Potenza termica utile (50-30°C): 26,68 KW

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2.323,50 2.323,50

27.12.014* Accessori per caldaie murali

223 27.12.014* 005 Scarico sdoppiato orizzontale con condotti di aspirazione/scarico Ø80/80

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 170,93 170,93

224 NP-29.06 Fornitura e posa in opera di defangatore, cotruito con corpo in ottone, attacchi filettati

femmina da 2'' e rubinetto di scarico con portagomma, completo di coibentazione. Pmax

d'esercizio: 10 bar.  Campo temperatura 0/110° C.

1,00 1,00

SOMMANO Cad. 1,00 178,00 178,00

225 NP-29.05 Realizzazione di scarico condensa della caldaia fino al punto di coinvoglio più vicino.

2,00 2,00

SOMMANO Cad. 2,00 135,00 270,00

13.14.015* Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 8, attacchi filettati.

Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la

precipita...  Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h). Volume di acqua

trattata: V (m³).

226 13.14.015* 001 DN 15 (1/2") Q = 1,2 V = 23.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,43 71,43

27.12.029* Accessori per generatori modulari a condensazione

227 27.12.029* 002 Neutralizzatore di condensa per la neutralizzazione delle acque acide di condensa scaricate

dai generatori termici a condensazione.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 281,62 281,62

Totale "Centrale termica" 3.640,40

Impianto radiante

OS 28

A riportare 376.576,38
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 376.576,38

13.01.003* Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica.

Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica,

dime... di pavimento riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,

ecc.).

228 13.01.003* 001 Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3.129,01 6.258,02

229 13.01.003* 002 Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.

Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.tà 100,00 m²] 100,00

SOMMANO m² 100,00 64,86 6.486,00

27.08.005* Cassetta a muro per alloggiamento collettori in lamiera verniciata e completa di

serratura:

230 27.08.005* 001 Misure: 11x60x40 cm

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 180,66 361,32

231 27.12.019* Cronotermostato a microprocessore.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 281,49 562,98

13.03.013* Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di

distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib...

necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale.

232 13.03.013* 002 Maggiorazione per valvola termostatica.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,50 126,00

Totale "Impianto radiante" 13.794,32

Adeguamento impianto esistente

OS 28

233 NP-29.10 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA. Fornitura e posa del sistema di ventilazione

meccanica controllata decentralizata per il controllo del flusso d'aria immesso ed estratto

negli a... ri a parete per il funzinamento; - foro passante sulla parete per inserire lo

scambiatore.

A riportare 390.370,70
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 390.370,70

Si considerano 2 unità di estrazione per i due bagni 2,00 2,00

SOMMANO Cad. 2,00 607,31 1.214,62

13.03.001* Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da

radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, t...

ssaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente

normativa.

234 13.03.001* 002 Altezza massima dell'elemento mm 600.

4,00 4,00

SOMMANO Kw 4,00 360,40 1.441,60

13.03.013* Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di

distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib...

necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale.

235 13.03.013* 001 Per allaccio.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 241,01 964,04

236 13.03.013* 002 Maggiorazione per valvola termostatica.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,50 126,00

237 13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con

tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in

v... ante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni

collegamento.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 134,18 536,72

13.30.002* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con

condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 3,4 KW. Condizionatore autonomo

d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,1.

238 13.30.002* 005 Modello pensile a pompa di calore.

UNITA' ESTERNE MONO SPLIT

ufficio 03 1,00 1,00

ufficio 04 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 1.664,72 3.329,44

13.30.010* Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max

5), versione solo freddo con condensazione in aria. Condizionatore autonomo

A riportare 397.983,12
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Riporto 397.983,12

d'ambiente per solo... za massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad

un'unica unità esterna: L (m).

239 13.30.010* 001 Unità esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.

UNITA' ESTERNE DUAL

ufficio 02 1,00 1,00

ufficio 01 - COMANDANTE 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 1.928,94 3.857,88

240 13.30.010* 005 Unità interna a parete in vista PF=2,3.

UNITA' ESTERNE DUAL

ufficio 02 1,00 2,00 2,00

ufficio 01 - COMANDANTE 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 606,55 2.426,20

241 13.30.010* 023 Telecomando a infrarossi per unità interne sprovviste.

UNITA' ESTERNE MONO SPLIT

ufficio 03 1,00 1,00

ufficio 04 1,00 1,00

UNITA' ESTERNE DUAL

ufficio 02 1,00 1,00

ufficio 01 - COMANDANTE 1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 116,81 467,24

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con

condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo

d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,2.

242 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0.

UNITA' ESTERNE DUAL

ufficio 02 1,00 1,00

ufficio 01 - COMANDANTE 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 199,39 398,78

243 13.30.001* 008 Linea frigorifera da m 6,0.

UNITA' ESTERNE DUAL

ufficio 02 1,00 1,00

ufficio SERVER 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 288,32 576,64

13.21.006* Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista

con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,

A riportare 405.709,86
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 405.709,86

esegu... , perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura.

244 13.21.006* 001 Per ogni coll. monofase max 16 A.

unità esterne 4,00 4,00

unità interne 6,00 6,00

ricambio aria con recuperatore 1,00 1,00

SOMMANO cad 11,00 119,91 1.319,01

13.24.002* Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore

isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato

median...  su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da

-20°C a + 120°C.

245 13.24.002* 004 Diametro interno = mm 150.

diramazioni alle bocchette aspirazione 5,00 8,00 40,00

diramazioni alle bocchette immissione 5,00 6,00 30,00

SOMMANO m 70,00 20,37 1.425,90

246 13.24.002* 008 Diametro interno = mm 300.

rami principali 10,00 2,00 20,00

SOMMANO m 20,00 35,32 706,40

13.24.005* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato.

Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizz... a mm

501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso.

247 13.24.005* 001 Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

60,00 60,00

SOMMANO kg 60,00 15,60 936,00

13.24.009* Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm

1000... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di

riferimento).

248 13.24.009* 002 Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 160).

aspirazione 8,00 8,00

IMMISSIONE 6,00 6,00

SOMMANO dm² 14,00 12,12 169,68

13.24.024* Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto. Diametro

diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto.

249 13.24.024* 002 Diametro collare mm 200.

A riportare 410.266,85
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Riporto 410.266,85

immissione 6,00 6,00

aspirazione 8,00 8,00

SOMMANO cad 14,00 72,00 1.008,00

27.10.001* Recuperatore di calore del tipo autonomo ad installazione orizzontale, per ridurre la

dispersione energetica negli impianti ove è prevista l’'92introduzione dell’'92aria esterna

di rinno... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a

regola d'arte.

250 27.10.001* 002 Portata d'aria 750 m³/h

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2.066,08 2.066,08

Totale "Adeguamento impianto esistente" 22.970,23

Totale "01-Finanza" 40.404,95

02-Spedizionieri

OS 28

Adeguamento impianto esistente

OS 28

251 NP-29.10 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA. Fornitura e posa del sistema di ventilazione

meccanica controllata decentralizata per il controllo del flusso d'aria immesso ed estratto

negli a... ri a parete per il funzinamento; - foro passante sulla parete per inserire lo

scambiatore.

unità di estrazione per i bagni 5,00 5,00

SOMMANO Cad. 5,00 607,31 3.036,55

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con

condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo

d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,2.

252 13.30.001* 005 Modello pensile a pompa di calore.

UNITA' MONO

UFFICIO 1 1,00 1,00

UFFICIO 2 1,00 1,00

UFFICIO 3 1,00 1,00

UFFICIO 4 1,00 1,00

A riportare 416.377,48
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Riporto 416.377,48

UFFICIO 5 1,00 1,00

UFFICIO 6 1,00 1,00

UFFICIO 7 1,00 1,00

SOMMANO cad 7,00 1.572,64 11.008,48

253 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0.

UNITA' MONO

UFFICIO 1 1,00 1,00

UFFICIO 2 1,00 1,00

UFFICIO 3 1,00 1,00

UFFICIO 4 1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 199,39 797,56

254 13.30.001* 009 Linea frigorifera da m 10,0.

UNITA' MONO

UFFICIO 5 1,00 1,00

UFFICIO 6 1,00 1,00

UFFICIO 7 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 443,76 1.331,28

255 13.30.001* 013 Pompa di sopraelevazione condense.

Riferimento alla voce N°252 [13.30.001*/005; Q.tà 7,00 cad] 7,00

Riferimento alla voce N°257 [13.30.010*/005; Q.tà 3,00 cad] 3,00

SOMMANO cad 10,00 144,89 1.448,90

13.30.010* Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max

5), versione solo freddo con condensazione in aria. Condizionatore autonomo

d'ambiente per solo... za massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad

un'unica unità esterna: L (m).

256 13.30.010* 001 Unità esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.

UNITA' TRIAL CORRIDOIO 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.928,94 1.928,94

257 13.30.010* 005 Unità interna a parete in vista PF=2,3.

CORRIDOIO 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 606,55 1.819,65

258 13.30.010* 023 Telecomando a infrarossi per unità interne sprovviste.

UNITA' MONO 7,00 7,00

UNITA' TRIAL 3,00 3,00

SOMMANO cad 10,00 116,81 1.168,10

A riportare 435.880,39
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Riporto 435.880,39

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con

condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo

d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,2.

259 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0.

UNITA' TRIAL 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 199,39 398,78

260 13.30.001* 009 Linea frigorifera da m 10,0.

UNITA' TRIAL 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 443,76 443,76

Totale "Adeguamento impianto esistente" 23.382,00

Totale "02-Spedizionieri" 23.382,00

03-Dogane

OS 28

Piano seminterrato

OS 28

Adeguamento impianto esistente

OS 28

261 13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con

tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in

v... ante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni

collegamento.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 134,18 268,36

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con

condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo

d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,2.

262 13.30.001* 005 Modello pensile a pompa di calore.

server 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.572,64 1.572,64

A riportare 438.563,93
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Riporto 438.563,93

263 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0.

server 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,39 199,39

264 13.30.001* 013 Pompa di sopraelevazione condense.

server 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 144,89 144,89

13.30.010* Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unità esterna e più unità interne (max

5), versione solo freddo con condensazione in aria. Condizionatore autonomo

d'ambiente per solo... za massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad

un'unica unità esterna: L (m).

265 13.30.010* 001 Unità esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.

spogliatoi 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.928,94 1.928,94

266 13.30.010* 005 Unità interna a parete in vista PF=2,3.

spogliatoi 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 606,55 1.213,10

267 13.30.010* 023 Telecomando a infrarossi per unità interne sprovviste.

spogliatoi 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 116,81 233,62

13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con

condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo

d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di

riscaldamento) KW 1,2.

268 13.30.001* 009 Linea frigorifera da m 10,0.

spogliatoia a dx 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 443,76 443,76

269 13.30.001* 007 Linea frigorifera da m 3,0.

spogliatoio a sx 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,39 199,39

Totale "Adeguamento impianto esistente" 6.204,09

Totale "Piano seminterrato" 6.204,09

A riportare 442.927,02
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Riporto 442.927,02

Totale "03-Dogane" 6.204,09

Totale "(OS28) Impianti termici e di condizionamento" 69.991,04

(OS30) Impianto elettrico

OS 30

01-Finanza

OS 30

Avanquadro

OS 30

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

isolamento per... rati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

270 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 83,93 83,93

15.06.005* Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

differenziali pu... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria.

271 15.06.005* 009 Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 197,52 197,52

15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

fornito... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

272 15.06.001* 012 Tripolare da 40 a 63A - 6KA

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 111,07 111,07

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

A riportare 443.319,54
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Riporto 443.319,54

carpenteria.

273 15.06.018* 051 Bobina di sgancio a distanza MX + OF

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,62 44,62

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da

este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

274 16.01.025 001 Da esterno.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,58 71,16

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C...  x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m).

275 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74

Totale "Avanquadro" 514,04

Linee dorsali

OS 30

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme

ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

276 15.04.002* 012 4x10 mm²

linea alimentazione 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 11,74 352,20

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme

ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

A riportare 443.793,26
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Riporto 443.793,26

derivazione.

277 15.04.004* 018 4x1,5 mm²

linea alimentazione 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 5,26 157,80

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme

ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

278 15.04.002* 009 4x16 mm²

linea alimentazione 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 15,47 464,10

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di

designazion... re per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

279 15.04.006* 015 1x1,5 mm²

800,00 800,00

SOMMANO m 800,00 0,81 648,00

280 15.04.006* 014 1x2,5 mm²

600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 1,60 960,00

281 15.04.006* 013 1x 4 mm²

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 1,77 354,00

282 15.04.006* 012 1x 6 mm²

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,59 129,50

283 15.04.006* 011 1x 10 mm²

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,20 96,00

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in

PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN

61386, classif... catola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

A riportare 446.602,66
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Riporto 446.602,66

284 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25.

linee principali 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,10 93,00

285 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

linee principali 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,89 116,70

286 15.05.001* 002 Diametro esterno mm 20.

impianto luce 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,56 712,00

287 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25.

impianto FM 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 3,10 775,00

288 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,89 778,00

15.05.019* Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione

rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in

colore bianc...  occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità

assimilabile a:

289 15.05.019* 014 Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x60

dorsale 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 37,21 744,20

290 15.05.019* 021 Traversina di tenuta cavi h = mm 200

40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 5,38 215,20

291 15.05.019* 033 Angolo interno o esterno variabile 200x80 mm.

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 27,29 272,90

15.05.020* Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e

autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto

in... tezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

292 15.05.020* 004 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 30x10 con setto separatore

A riportare 450.309,66
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 450.309,66

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,84 176,80

293 15.05.020* 010 Angolo, giunto o derivazione mm 30x10.

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,67 36,70

15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,

fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

294 15.05.009* 005 Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 7,65 76,50

15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC

autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

garantire il grado di... ta di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

295 15.05.010* 005 Misure assimilabili a mm 240x190x90

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 21,51 215,10

Totale "Linee dorsali" 7.373,70

Impianto luce e FM

OS 30

13.31.001* Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su

muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di

canaliz... la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o

in pietra.

296 13.31.001* 002 Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).

traccie varie per linee elettriche 1,00 1,00

SOMMANO m³ 1,00 3.192,79 3.192,79

15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto

di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:

l... assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

A riportare 454.007,55
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 454.007,55

finito.

297 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

luci di emergenza 12,00 12,00

luci ordinarie interne 25,00 25,00

luci esterne 6,00 6,00

SOMMANO cad 43,00 39,78 1.710,54

298 15.01.001* 002 Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio).

luci doppia alimentazione 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 47,74 286,44

299 15.01.001* 003 Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).

18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 55,04 990,72

300 15.08.039* Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regola-bile. Interruttore

crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220... tore

che per i comandi. E’'92 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 347,78 347,78

301 15.01.001* 008 Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 19,28 134,96

302 15.01.001* 009 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse le opere murarie

Riferimento alla voce N°297 [15.01.001*/001; Q.tà 43,00 cad] 43,00

Riferimento alla voce N°298 [15.01.001*/002; Q.tà 6,00 cad] 6,00

SOMMANO cad 49,00 35,09 1.719,41

15.01.003* Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono

compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione

un...  placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

303 15.01.003* 002 Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.)

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 49,49 247,45

304 15.01.003* 001 Per punto luce.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 30,16 150,80

A riportare 459.595,65
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 459.595,65

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a...

assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

305 15.02.001* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

PRESE ELETTRICHE per ogni postazione: n° 3 UNEL + 1  10/16

ufficio 4  - piantone 2,00 4,00 8,00

ufficio 3 - intercettazione 5,00 4,00 20,00

ufficio 2  - 4,00 4,00 16,00

ufficio comandante 1,00 4,00 4,00

area server 1,00 4,00 4,00

prese tv  comandante + piantone 2,00 1,00 2,00

varie distribuite 10,00 10,00

a disposizione 6,00 6,00

SOMMANO cad 70,00 59,87 4.190,90

306 15.02.001* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 10,86 108,60

307 15.02.001* 005 Per allaccio ventilconvettore o termostato.

alimentazione split 6,00 6,00

alimentazione unità esterne 4,00 4,00

termostato ambiente 2,00 2,00

SOMMANO cad 12,00 44,20 530,40

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.

Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o... ;

i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

308 15.02.002* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

ufficio 2 - intercettazione 5,00 4,00 20,00

varie per stampante, fax, utensili, badge 6,00 6,00

SOMMANO cad 26,00 55,54 1.444,04

309 15.02.002* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 10,86 54,30

15.02.003* Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de...

placche; dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

310 15.02.003* 001 Incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie.

A riportare 465.923,89
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 465.923,89

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 37,17 185,85

311 15.02.003* 006 Allaccio impianto termico.

alimentazione caldaia 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 40,05 40,05

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti

chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti

min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

312 15.05.008* 003 Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 26,37 263,70

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a

freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N)

fornito e post... vallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

313 15.05.003* 004 Diametro esterno mm 32

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 10,30 1.030,00

15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con

grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia

minima h 1. Sono... onamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

314 15.08.017* 008 1x18W (solo emergenza 3h autonomia).

solo emergenza 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 154,53 1.236,24

315 15.08.017* 009 2x18W (S. A. 3h autonomia).

SA 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 272,06 1.088,24

316 D.03.087 Apparecchio di illuminazione a led per controsoffitti modulari e in cartongesso, anche per

sostituzione apparecchi a lampade fluorescenti 4 x 18 W, con alimentatore esterno,

temper... tazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza 42 W, equivalente a 100 W a

fluorescenza

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 139,93 279,86

A riportare 470.047,83
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 470.047,83

NPE001 Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico.

Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico fornita e posta in

opera. Sono compresi gli on... ompreso quanto altro occorra a dare l'opera finita e

funzionante a perfetta regola d'arte

317 NPE001 001 34W - 60x60cm

LUCI SOFFITTO 25,00 25,00

SOMMANO cad. 25,00 206,43 5.160,75

15.08.007* Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio presso fuso. Proiettore per

lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in

alluminio... gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

318 15.08.007* 001 Per lampade fino a 300W.

ESTERNE 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 52,77 263,85

Totale "Impianto luce e FM" 24.657,67

Quadro

OS 30

15.06.005* Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

differenziali pu... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria.

319 15.06.005* 006 Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 190,31 190,31

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

320 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,40 24,40

A riportare 475.687,14
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 475.687,14

321 15.06.018* 062 Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,49 41,49

322 15.06.018* 040 Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 321,82 321,82

15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

fornito... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

323 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA

quadro principale interno - alimentazione split e macchine esterne 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 69,48 208,44

324 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA

quadro principale - alimentazione TUTTI i sottoquadri 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 69,48 69,48

325 15.06.001* 008 Bipolare da 10 a 32A - 6KA

all'interno dei sottoquadri: FM e luce 2,00 7,00 14,00

quadro principale luci emergenza 1,00 1,00

SOMMANO cad 15,00 54,48 817,20

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

isolamento per... rati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

326 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli.

sottoquadri di zona 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 83,93 587,51

327 15.06.021* 003 Da 25 a 36 moduli.

quadro principale interno 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,06 115,06

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

A riportare 477.848,14

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 71



AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
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Prezzo Totale

Riporto 477.848,14

328 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 24,40 170,80

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da

este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

329 16.01.025 001 Da esterno.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,58 35,58

Totale "Quadro" 2.582,09

Impianto dati e ausiliari

OS 30

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti

chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti

min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

330 15.05.008* 004 Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 32,92 230,44

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in

PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN

61386, classif... catola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

331 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,89 778,00

15.05.005* Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e

meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve file... e

IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

332 15.05.005* 006 Diametro interno mm 32

30,00 30,00

A riportare 479.062,96
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Dimensioni Sommario
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 479.062,96

SOMMANO m 30,00 13,26 397,80

333 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento

di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof... oltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

PRESE DATI per ogni postazione: n° 2 lan + 1 telefono

ufficio 4  - piantone 2,00 3,00 6,00

ufficio 3 - intercettazione 5,00 3,00 15,00

ufficio 2 4,00 3,00 12,00

ufficio comandante 1,00 3,00 3,00

area server 1,00 3,00 3,00

prese tv  comandante + piantone 2,00 2,00

impianto citofonico apertura porte interne 2 + 1 cancello 3,00 3,00

suoneria 1,00 1,00

pulsanti di allarme 2,00 2,00

impianto videocamera locale 6 esterne + 1 interna + postazione; [A = 6+1] 7,00 7,00

varie a disposizione 6,00 6,00

SOMMANO cad 60,00 43,36 2.601,60

334 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass...

noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

ufficio 2 - intercettazione 5,00 3,00 15,00

5,00 5,00

SOMMANO cad 20,00 87,13 1.742,60

15.03.003* Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa

di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo,

inter... ntatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

335 15.03.003* 001 Punto presa interno.

comandante e piantone 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 283,62 567,24

336 15.03.003* 002 Punto presa esterno (porter).

porte ingresso 2,00 2,00

canello ingresso 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 639,25 1.917,75

15.03.005* Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto

di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata

esterno... nee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

A riportare 486.289,95
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Riporto 486.289,95

337 15.03.005* 001 Per ogni posto esterno.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.314,30 1.314,30

338 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa

di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrut... ,

fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,98 67,96

339 15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al punto

presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la...

linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

comandante e piantone 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 124,97 249,94

15.03.013* Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con

amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre

antenne TV VHF e... coassiale fino a m 30. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

340 15.03.013* 001 Per potenza fino a 10 dB.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 485,32 485,32

341 15.03.013* 002 Per potenza da 10 a 25 dB.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 488,76 488,76

15.03.017* Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna di ricezione TV VHF o UHF, posta in opera

funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e

amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

342 15.03.017* 002 Incremento per antenna fino a 20 elementi.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 145,57 145,57

343 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa

di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrut... ,

fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,98 67,96

A riportare 489.109,76

Regolo - Namirial S.p.A. pag. 74



AP-462-2021 GIUGNO A_ P_ S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà
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Riporto 489.109,76

15.03.024* Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di

segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per

collega... ro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di

rete.

344 15.03.024* 003 Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP - lunghezza fino a m. 30

PRESE DATI per ogni postazione: n° 2 lan + 1 telefono

ufficio 4  - piantone 2,00 3,00 6,00

ufficio 3 - intercettazione 5,00 3,00 15,00

ufficio 2 - 4,00 3,00 12,00

ufficio 1 - comandante 1,00 3,00 3,00

area server 1,00 3,00 3,00

varie a disposizione 11,00 11,00

SOMMANO cad 50,00 131,04 6.552,00

15.03.023* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con

RJ45 Cat. 5e

345 15.03.023* 002 Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 2,00

nel rack 50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 5,20 260,00

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con

RJ45 Cat. 6

346 15.03.025* 002 Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP

Riferimento alla voce N°344 [15.03.024*/003; Q.tà 50,00 cad] 50,00

SOMMANO cad 50,00 8,58 429,00

15.03.028* Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di

permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera.

347 15.03.028* 003 Max. 15 unità rack

armadio rack 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 564,33 564,33

15.03.030* Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19

- portata max. 30kg, fornita e posta in opera.

348 15.03.030* 002 1 unità rack - profondità 300 mm

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,61 211,83

15.03.026* Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per

cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera.

A riportare 497.126,92
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Riporto 497.126,92

349 15.03.026* 004 Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 456,70 913,40

15.03.031* Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di

completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico

350 15.03.031* 001 Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 186,88 373,76

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con

RJ45 Cat. 6

351 15.03.025* 004 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP

35,00 35,00

SOMMANO cad 35,00 11,97 418,95

15.04.014* Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi,

cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti...

iunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

352 15.04.014* 015 Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1

6,00 25,00 150,00

10,00 25,00 250,00

SOMMANO m 400,00 16,32 6.528,00

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

353 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400.

pozzetto per torre faro 1,00 1,00

pozzetto per linee lan 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 67,79 135,58

Totale "Impianto dati e ausiliari" 27.442,09

Impianto allarme e rilevazione incendi

OS 30

A riportare 505.496,61
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Riporto 505.496,61

D.08.02.011 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento

individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento

analogico, 99 senso... contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa

l'attivazione dell'impianto:

354 D.08.02.011 a a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 4.193,80 4.193,80

D.08.02.013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti

analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:

355 D.08.02.013 a completo di base di montaggio

a vista 6,00 6,00

entro controsoffitto 6,00 6,00

SOMMANO cad 12,00 115,61 1.387,32

356 D.08.02.014 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento

individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 124,07 124,07

357 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento

di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof... oltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

impianto rilevazione incendi

a vista sotto il controsoffitto 6,00 6,00

entro il controsoffitto 6,00 6,00

ripetitore ottivo 7,00 7,00

SOMMANO cad 19,00 43,36 823,84

358 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass...

noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 87,13 435,65

359 16.01.024 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a

12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f...

rale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

[A = 6+1] 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 35,58 249,06

A riportare 512.710,35
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Riporto 512.710,35

16.01.023 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata,

provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno

1ora... edisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

360 16.01.023 002 Con lampeggiatore.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 284,41 284,41

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da

este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

361 16.01.025 001 Da esterno.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,58 71,16

EL.080.010.200 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:

362 EL.080.010.200 c - segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m

2,00 2,00

SOMMANO Cad 2,00 230,40 460,80

Totale "Impianto allarme e rilevazione incendi" 8.030,11

Impianto di terra ed equipotenziale

OS 30

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C...  x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m).

363 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74

15.07.006* Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio

zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media

consistenza, al...  rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

A riportare 513.532,46
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Riporto 513.532,46

dare l'opera finita.

364 15.07.006* 002 Di lunghezza pari a m 2,0.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,54 51,54

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

365 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,79 67,79

15.07.012* Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale

con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in

materi...  50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito

366 15.07.012* 002 Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 86,00 86,00

367 15.07.013* Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo equipotenziale

secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in materiale

autoestinguente... resi accessori di identificazione e completamento a dare il lavoro finito a

regola d'arte.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 39,31 275,17

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di

designazion... re per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

368 15.04.006* 010 1x 16 mm²

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 4,54 136,20

Totale "Impianto di terra ed equipotenziale" 622,44

A riportare 514.149,16
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Riporto 514.149,16

Fotovoltaico

OS 30

27.15.001* Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza

di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine...

corre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi.

369 27.15.001* 001 Per potenza pannelli fino a 5 KWp.

NUOVO IMPIANTO IN COPERTURA DA 3 KWP 3,00 3,00

SOMMANO kWp 3,00 2.762,86 8.288,58

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C...  x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m).

370 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 2,87 11,48

Totale "Fotovoltaico" 8.300,06

Totale "01-Finanza" 79.522,20

02-Spedizionieri

OS 30

Avanquadro

OS 30

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

isolamento per... rati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

371 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 83,93 83,93

15.06.005* Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

differenziali pu... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

A riportare 522.533,15
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Riporto 522.533,15

di carpenteria.

372 15.06.005* 009 Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 197,52 197,52

15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

fornito... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

373 15.06.001* 012 Tripolare da 40 a 63A - 6KA

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 111,07 111,07

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

374 15.06.018* 051 Bobina di sgancio a distanza MX + OF

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,62 44,62

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da

este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

375 16.01.025 001 Da esterno.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,58 71,16

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C...  x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m).

376 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74

Totale "Avanquadro" 514,04

A riportare 522.963,26
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Riporto 522.963,26

Linee dorsali

OS 30

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme

ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

377 15.04.004* 018 4x1,5 mm²

linea alimentazione 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 5,26 473,40

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme

ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

378 15.04.002* 009 4x16 mm²

linea alimentazione 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 15,47 1.392,30

379 15.04.002* 012 4x10 mm²

linea alimentazione 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 11,74 1.056,60

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di

designazion... re per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

380 15.04.006* 011 1x 10 mm²

30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 3,20 288,00

381 15.04.006* 012 1x 6 mm²

50,00 3,00 150,00

SOMMANO m 150,00 2,59 388,50

382 15.04.006* 013 1x 4 mm²

200,00 3,00 600,00

SOMMANO m 600,00 1,77 1.062,00

383 15.04.006* 014 1x2,5 mm²

600,00 1,50 900,00

A riportare 527.624,06
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Riporto 527.624,06

SOMMANO m 900,00 1,60 1.440,00

384 15.04.006* 015 1x1,5 mm²

800,00 1,50 1.200,00

SOMMANO m 1.200,00 0,81 972,00

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in

PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN

61386, classif... catola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

385 15.05.001* 002 Diametro esterno mm 20.

impianto luce 200,00 1,50 300,00

SOMMANO m 300,00 3,56 1.068,00

386 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25.

linee principali 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 3,10 279,00

387 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25.

impianto FM 250,00 2,00 500,00

SOMMANO m 500,00 3,10 1.550,00

388 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

linee principali 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 3,89 350,10

389 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

200,00 1,50 300,00

SOMMANO m 300,00 3,89 1.167,00

15.05.019* Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione

rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in

colore bianc...  occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità

assimilabile a:

390 15.05.019* 014 Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x60

dorsale 20,00 2,00 40,00

SOMMANO m 40,00 37,21 1.488,40

391 15.05.019* 021 Traversina di tenuta cavi h = mm 200

40,00 3,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 5,38 645,60

A riportare 536.584,16
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Riporto 536.584,16

392 15.05.019* 033 Angolo interno o esterno variabile 200x80 mm.

10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 27,29 818,70

15.05.020* Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e

autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto

in... tezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

393 15.05.020* 004 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 30x10 con setto separatore

20,00 3,00 60,00

SOMMANO m 60,00 8,84 530,40

394 15.05.020* 010 Angolo, giunto o derivazione mm 30x10.

10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 3,67 110,10

15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,

fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

395 15.05.009* 005 Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70

10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 7,65 229,50

15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC

autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

garantire il grado di... ta di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

396 15.05.010* 005 Misure assimilabili a mm 240x190x90

10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 21,51 645,30

Totale "Linee dorsali" 15.954,90

Impianto luce e FM

OS 30

13.31.001* Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su

muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di

A riportare 538.918,16
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Riporto 538.918,16

canaliz... la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o

in pietra.

397 13.31.001* 002 Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).

traccie varie per linee elettriche 1,00 1,00

SOMMANO m³ 1,00 3.192,79 3.192,79

15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto

di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:

l... assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

398 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

luci di emergenza; [A = 19+3] 22,00 22,00

luci ordinarie interne 52,00 52,00

luci esterne 8,00 8,00

SOMMANO cad 82,00 39,78 3.261,96

399 15.01.001* 002 Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio).

luci doppia alimentazione 6,00 2,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 47,74 572,88

400 15.01.001* 003 Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).

20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 55,04 1.100,80

401 15.08.039* Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regola-bile. Interruttore

crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220... tore

che per i comandi. E’'92 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 347,78 347,78

402 15.01.001* 008 Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.

7,00 2,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 19,28 269,92

403 15.01.001* 009 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse le opere murarie

Riferimento alla voce N°398 [15.01.001*/001; Q.tà 82,00 cad] 82,00

Riferimento alla voce N°399 [15.01.001*/002; Q.tà 12,00 cad] 12,00

SOMMANO cad 94,00 35,09 3.298,46

15.01.003* Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono

compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione

A riportare 550.962,75
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Riporto 550.962,75

un...  placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

404 15.01.003* 001 Per punto luce.

5,00 2,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 30,16 301,60

405 15.01.003* 002 Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.)

5,00 2,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 49,49 494,90

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a...

assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

406 15.02.001* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

PRESE ELETTRICHE per ogni ufficio: n° 2 UNEL + 1  10/16

ufficio 1 3,00 3,00

ufficio 2 3,00 3,00

ufficio 3 3,00 3,00

ufficio 4 3,00 3,00

ufficio 5 3,00 3,00

ufficio 6 3,00 3,00

ufficio 7 3,00 3,00

corridoio 3,00 3,00 9,00

bagni 2,00 3,00 6,00

a disposizione 7,00 7,00

SOMMANO cad 43,00 59,87 2.574,41

407 15.02.001* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

10,00 2,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 10,86 217,20

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.

Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o... ;

i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

408 15.02.002* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

varie per stampante, fax, utensili, badge 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 55,54 555,40

409 15.02.002* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

10,00 10,00

A riportare 555.106,26
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Riporto 555.106,26

SOMMANO cad 10,00 10,86 108,60

15.02.003* Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de...

placche; dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

410 15.02.003* 001 Incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie.

15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 37,17 557,55

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti

chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti

min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

411 15.05.008* 003 Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 26,37 263,70

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a

freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N)

fornito e post... vallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

412 15.05.003* 004 Diametro esterno mm 32

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 10,30 1.030,00

15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con

grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia

minima h 1. Sono... onamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

413 15.08.017* 008 1x18W (solo emergenza 3h autonomia).

solo emergenza 19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 154,53 2.936,07

414 15.08.017* 009 2x18W (S. A. 3h autonomia).

SA 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 272,06 816,18

415 D.03.087 Apparecchio di illuminazione a led per controsoffitti modulari e in cartongesso, anche per

sostituzione apparecchi a lampade fluorescenti 4 x 18 W, con alimentatore esterno,

temper... tazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza 42 W, equivalente a 100 W a

fluorescenza

A riportare 560.818,36
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8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 139,93 1.119,44

NPE001 Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico.

Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico fornita e posta in

opera. Sono compresi gli on... ompreso quanto altro occorra a dare l'opera finita e

funzionante a perfetta regola d'arte

416 NPE001 001 34W - 60x60cm

LUCI SOFFITTO 52,00 52,00

SOMMANO cad. 52,00 206,43 10.734,36

15.08.007* Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio presso fuso. Proiettore per

lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in

alluminio... gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

417 15.08.007* 001 Per lampade fino a 300W.

ESTERNE 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 52,77 422,16

Totale "Impianto luce e FM" 34.176,16

Collegamenti impianto meccanici

OS 30

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a...

assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

418 15.02.001* 005 Per allaccio ventilconvettore o termostato.

alimentazione split 10,00 10,00

alimentazione unità esterne 8,00 8,00

termostato ambiente 10,00 10,00

estrattori d'aria 5,00 5,00

SOMMANO cad 33,00 44,20 1.458,60

419 13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con

tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in

v... ante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni

collegamento.

A riportare 574.552,92
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termostato ambiente 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 134,18 1.341,80

13.21.006* Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista

con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,

esegu... , perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura.

420 13.21.006* 001 Per ogni coll. monofase max 16 A.

unità esterne 8,00 8,00

unità interne 10,00 10,00

ricambio aria con recuperatore 5,00 5,00

SOMMANO cad 23,00 119,91 2.757,93

Totale "Collegamenti impianto meccanici" 5.558,33

Quadro

OS 30

15.06.005* Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

differenziali pu... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria.

421 15.06.005* 006 Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 190,31 190,31

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

422 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,40 24,40

423 15.06.018* 040 Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 321,82 321,82

A riportare 579.189,18
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Prezzo Totale

Riporto 579.189,18

424 15.06.018* 062 Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,49 41,49

15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

fornito... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

425 15.06.001* 008 Bipolare da 10 a 32A - 6KA

all'interno dei sottoquadri: FM e luce 2,00 7,00 14,00

quadro principale luci emergenza 1,00 1,00

SOMMANO cad 15,00 54,48 817,20

426 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA

all'interno dei sottoquadri: alimentazione split e macchine esterne 1,00 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 69,48 486,36

427 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA

quadro principale - alimentazione TUTTI i sottoquadri 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 69,48 486,36

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

isolamento per... rati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

428 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli.

sottoquadri di zona 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 83,93 671,44

429 15.06.021* 003 Da 25 a 36 moduli.

quadro principale interno 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,06 115,06

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

430 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 24,40 170,80

A riportare 581.977,89
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Riporto 581.977,89

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da

este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

431 16.01.025 001 Da esterno.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,58 35,58

Totale "Quadro" 3.360,82

Impianto dati e ausilisri

OS 30

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti

chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti

min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

432 15.05.008* 004 Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 32,92 230,44

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in

PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN

61386, classif... catola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

433 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,89 778,00

15.05.005* Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e

meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve file... e

IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

434 15.05.005* 006 Diametro interno mm 32

30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 13,26 1.193,40

435 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento

di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof... oltre

A riportare 584.215,31
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compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

prese tv 2,00 2,00

impianto citofonico apertura porte interne 2 + 1 cancello 3,00 3,00

suoneria 1,00 1,00

pulsanti di allarme 2,00 2,00

PRESE DATI per ogni ufficio: n° 1 lan + 1 telefono

ufficio 1 2,00 2,00

ufficio 2 2,00 2,00

ufficio 3 2,00 2,00

ufficio 4 2,00 2,00

ufficio 5 2,00 2,00

ufficio 6 2,00 2,00

corridoio 2,00 2,00

varie a disposizione 2,00 2,00

SOMMANO cad 24,00 43,36 1.040,64

436 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass...

noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 87,13 435,65

15.03.003* Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa

di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo,

inter... ntatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

437 15.03.003* 001 Punto presa interno.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 283,62 567,24

438 15.03.003* 002 Punto presa esterno (porter).

porte ingresso 2,00 2,00

canello ingresso 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 639,25 1.917,75

15.03.005* Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto

di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata

esterno... nee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

439 15.03.005* 001 Per ogni posto esterno.

1,00 1,00

A riportare 588.176,59
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SOMMANO cad 1,00 1.314,30 1.314,30

440 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa

di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrut... ,

fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,98 67,96

441 15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al punto

presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la...

linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 124,97 249,94

15.03.013* Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con

amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre

antenne TV VHF e... coassiale fino a m 30. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

442 15.03.013* 001 Per potenza fino a 10 dB.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 485,32 485,32

443 15.03.013* 002 Per potenza da 10 a 25 dB.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 488,76 488,76

15.03.017* Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna di ricezione TV VHF o UHF, posta in opera

funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e

amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

444 15.03.017* 002 Incremento per antenna fino a 20 elementi.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 145,57 145,57

445 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa

di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrut... ,

fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,98 67,96

15.03.024* Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di

segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per

collega... ro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di

A riportare 590.996,40
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rete.

446 15.03.024* 003 Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP - lunghezza fino a m. 30

PRESE DATI per ogni ufficio: n° 1 lan + 1 telefono

ufficio 1 2,00 2,00

ufficio 2 2,00 2,00

ufficio 3 2,00 2,00

ufficio 4 2,00 2,00

ufficio 5 2,00 2,00

ufficio 6 2,00 2,00

ufficio 7 2,00 2,00

corridoio 2,00 2,00

varie a disposizione 2,00 2,00

SOMMANO cad 18,00 131,04 2.358,72

15.03.023* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con

RJ45 Cat. 5e

447 15.03.023* 002 Cat. 5e UTP - Lunghezza m. 2,00

PRESE DATI per ogni ufficio: n° 1 lan + 1 telefono

ufficio 1 2,00 2,00

ufficio 2 2,00 2,00

ufficio 3 2,00 2,00

ufficio 4 2,00 2,00

ufficio 5 2,00 2,00

ufficio 6 2,00 2,00

corridoio 2,00 2,00

varie a disposizione 6,00 6,00

SOMMANO cad 20,00 5,20 104,00

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con

RJ45 Cat. 6

448 15.03.025* 002 Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP

Riferimento alla voce N°446 [15.03.024*/003; Q.tà 18,00 cad] 18,00

SOMMANO cad 18,00 8,58 154,44

15.03.028* Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di

permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera.

449 15.03.028* 003 Max. 15 unità rack

armadio rack 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 564,33 564,33

A riportare 594.177,89
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Riporto 594.177,89

15.03.030* Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19

- portata max. 30kg, fornita e posta in opera.

450 15.03.030* 002 1 unità rack - profondità 300 mm

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,61 211,83

15.03.026* Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per

cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera.

451 15.03.026* 004 Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 456,70 913,40

15.03.031* Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di

completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico

452 15.03.031* 001 Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 186,88 373,76

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con

RJ45 Cat. 6

453 15.03.025* 004 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP

35,00 35,00

SOMMANO cad 35,00 11,97 418,95

15.04.014* Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi,

cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti...

iunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

454 15.04.014* 015 Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1

7,00 25,00 175,00

SOMMANO m 175,00 16,32 2.856,00

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

455 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,79 67,79

A riportare 599.019,62
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Riporto 599.019,62

Totale "Impianto dati e ausilisri" 17.006,15

Impianto allarme e rilevazione incendi

OS 30

D.08.02.011 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento

individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento

analogico, 99 senso... contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa

l'attivazione dell'impianto:

456 D.08.02.011 a a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 4.193,80 4.193,80

D.08.02.013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti

analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:

457 D.08.02.013 a completo di base di montaggio

a vista 11,00 11,00

entro controsoffitto 12,00 12,00

SOMMANO cad 23,00 115,61 2.659,03

458 D.08.02.014 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento

individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 124,07 124,07

459 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento

di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof... oltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

impianto rilevazione incendi

a vista sotto il controsoffitto 11,00 11,00

entro il controsoffitto 12,00 12,00

ripetitore ottivo 12,00 12,00

SOMMANO cad 35,00 43,36 1.517,60

460 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass...

noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 87,13 435,65

A riportare 607.949,77
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Riporto 607.949,77

461 16.01.024 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a

12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f...

rale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 35,58 426,96

16.01.023 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata,

provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno

1ora... edisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

462 16.01.023 002 Con lampeggiatore.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 284,41 284,41

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da

este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

463 16.01.025 001 Da esterno.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,58 71,16

EL.080.010.200 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:

464 EL.080.010.200 c - segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m

2,00 2,00

SOMMANO Cad 2,00 230,40 460,80

16.02.008 Sistema di rilevazione fumo e temperatura. Sistema di rilevazione fumo e temperatura

per la disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da

rilev... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

465 16.02.008 003 Pulsante di emergenza a fungo.

pulsante di sgancio 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,59 42,59

Totale "Impianto allarme e rilevazione incendi" 10.216,07

A riportare 609.235,69
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Riporto 609.235,69

Impianto di terra ed equipotenziale

OS 30

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C...  x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m).

466 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74

15.07.006* Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio

zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media

consistenza, al...  rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

467 15.07.006* 002 Di lunghezza pari a m 2,0.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,54 51,54

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

468 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,79 67,79

15.07.012* Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale

con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in

materi...  50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito

469 15.07.012* 002 Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 86,00 86,00

470 15.07.013* Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo equipotenziale

secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in materiale

autoestinguente... resi accessori di identificazione e completamento a dare il lavoro finito a

regola d'arte.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 39,31 275,17

A riportare 609.721,93
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Riporto 609.721,93

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di

designazion... re per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

471 15.04.006* 010 1x 16 mm²

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 4,54 136,20

Totale "Impianto di terra ed equipotenziale" 622,44

Totale "02-Spedizionieri" 87.408,91

03-Dogane

OS 30

Avanquadro

OS 30

15.06.021* Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da

parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio

isolamento per... rati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

472 15.06.021* 002 Da 13 a 24 moduli.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 83,93 83,93

15.06.005* Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

differenziali pu... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria.

473 15.06.005* 009 Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 197,52 197,52

15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

fornito... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

A riportare 610.139,58
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Riporto 610.139,58

474 15.06.001* 012 Tripolare da 40 a 63A - 6KA

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 111,07 111,07

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

475 15.06.018* 051 Bobina di sgancio a distanza MX + OF

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 44,62 44,62

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da

este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

476 16.01.025 001 Da esterno.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 35,58 71,16

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C...  x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m).

477 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74

Totale "Avanquadro" 514,04

Linee dorsali

OS 30

15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme

ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

A riportare 610.372,17
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Riporto 610.372,17

478 15.04.004* 018 4x1,5 mm²

linea alimentazione 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 5,26 473,40

15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme

ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da

Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

479 15.04.002* 009 4x16 mm²

linea alimentazione 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 15,47 1.392,30

480 15.04.002* 012 4x10 mm²

linea alimentazione 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 11,74 1.056,60

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di

designazion... re per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

481 15.04.006* 011 1x 10 mm²

30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 3,20 288,00

482 15.04.006* 012 1x 6 mm²

50,00 3,00 150,00

SOMMANO m 150,00 2,59 388,50

483 15.04.006* 013 1x 4 mm²

200,00 3,00 600,00

SOMMANO m 600,00 1,77 1.062,00

484 15.04.006* 014 1x2,5 mm²

600,00 1,50 900,00

SOMMANO m 900,00 1,60 1.440,00

485 15.04.006* 015 1x1,5 mm²

800,00 1,50 1.200,00

SOMMANO m 1.200,00 0,81 972,00

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in

A riportare 617.444,97
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Riporto 617.444,97

PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN

61386, classif... catola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

486 15.05.001* 002 Diametro esterno mm 20.

impianto luce 200,00 1,50 300,00

SOMMANO m 300,00 3,56 1.068,00

487 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25.

linee principali 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 3,10 279,00

488 15.05.001* 003 Diametro esterno mm 25.

impianto FM 250,00 2,00 500,00

SOMMANO m 500,00 3,10 1.550,00

489 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

linee principali 30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 3,89 350,10

490 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

200,00 1,50 300,00

SOMMANO m 300,00 3,89 1.167,00

15.05.019* Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione

rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in

colore bianc...  occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità

assimilabile a:

491 15.05.019* 014 Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x60

dorsale 20,00 2,00 40,00

SOMMANO m 40,00 37,21 1.488,40

492 15.05.019* 021 Traversina di tenuta cavi h = mm 200

40,00 3,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 5,38 645,60

493 15.05.019* 033 Angolo interno o esterno variabile 200x80 mm.

10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 27,29 818,70

15.05.020* Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e

autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto

A riportare 624.811,77
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Riporto 624.811,77

in... tezza per profondità). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

494 15.05.020* 004 Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 30x10 con setto separatore

20,00 3,00 60,00

SOMMANO m 60,00 8,84 530,40

495 15.05.020* 010 Angolo, giunto o derivazione mm 30x10.

10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 3,67 110,10

15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,

fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.

496 15.05.009* 005 Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70

10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 7,65 229,50

15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC

autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per

garantire il grado di... ta di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

497 15.05.010* 005 Misure assimilabili a mm 240x190x90

10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 21,51 645,30

Totale "Linee dorsali" 15.954,90

Impianto luce e FM

OS 30

13.31.001* Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su

muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di

canaliz... la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o

in pietra.

498 13.31.001* 002 Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).

traccie varie per linee elettriche 2,00 2,00

SOMMANO m³ 2,00 3.192,79 6.385,58

A riportare 632.712,65
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Riporto 632.712,65

15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto

di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:

l... assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

499 15.01.001* 001 Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

PIANO PRIMO  ===========

luci di emergenza; [A = 16+2] 18,00 18,00

luci esterne 1,00 1,00

luci ordinarie interne  ---------------------------

UFFICIO 1 4,00 4,00

UFFICIO 2 8,00 8,00

UFFICIO 3 4,00 4,00

UFFICIO 4 4,00 4,00

UFFICIO 5 2,00 2,00

UFFICIO 6 6,00 6,00

UFFICIO 7 CASSA 4,00 4,00

UFFICIO 8 FRONT OFFICE 9,00 9,00

INGRESSO 4,00 4,00

BAGNI 4,00 4,00

SCALA 9,00 9,00

PIANO INTERRATO =================

15,00 15,00

SOMMANO cad 92,00 39,78 3.659,76

500 15.01.001* 002 Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio).

luci doppia alimentazione 6,00 2,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 47,74 572,88

501 15.01.001* 003 Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).

PIANO PRIMO   =====================

UFFICIO 1 4,00 4,00

UFFICIO 2 8,00 8,00

UFFICIO 3 2,00 2,00

UFFICIO 4 2,00 2,00

UFFICIO 5 1,00 1,00

UFFICIO 6 4,00 4,00

UFFICIO 7 CASSA 1,00 1,00

UFFICIO 8 FRONT OFFICE 6,00 6,00

INGRESSO 4,00 4,00

BAGNI 4,00 4,00

19,00 19,00

SCALA 3,00 3,00

A riportare 636.945,29
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Dimensioni Sommario
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A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 636.945,29

PIANO INTERRATO =================

13,00 13,00

SOMMANO cad 71,00 55,04 3.907,84

502 15.01.001* 008 Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.

7,00 2,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 19,28 269,92

503 15.01.001* 009 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse le opere murarie

Riferimento alla voce N°499 [15.01.001*/001; Q.tà 92,00 cad] 92,00

Riferimento alla voce N°500 [15.01.001*/002; Q.tà 12,00 cad] 12,00

SOMMANO cad 104,00 35,09 3.649,36

15.01.003* Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono

compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione

un...  placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

504 15.01.003* 001 Per punto luce.

5,00 2,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 30,16 301,60

505 15.01.003* 002 Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.)

5,00 2,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 49,49 494,90

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a...

assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

506 15.02.001* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

PIANO PRIMO   =====================

PRESE ELETTRICHE per ogni ufficio: n° 2 UNEL + 1  10/16

UFFICIO 1 3,00 3,00 9,00

UFFICIO 2 6,00 3,00 18,00

UFFICIO 3 3,00 3,00 9,00

UFFICIO 4 2,00 3,00 6,00

UFFICIO 5 2,00 3,00 6,00

UFFICIO 6 6,00 3,00 18,00

UFFICIO 7 CASSA 2,00 3,00 6,00

UFFICIO 8 FRONT OFFICE 1,00 3,00 3,00

INGRESSO 1,00 3,00 3,00

BAGNI 4,00 2,00 8,00

A riportare 645.568,91
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Dimensioni Sommario
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A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 645.568,91

RIP. 2,00 2,00 4,00

PIANO INTERRATO =================

SERVER 6,00 6,00

ALTRI VANI 7,00 7,00

SOMMANO cad 103,00 59,87 6.166,61

507 15.02.001* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

10,00 2,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 10,86 217,20

15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.

Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o... ;

i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

508 15.02.002* 001 Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

varie per stampante, fax, utensili, badge 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 55,54 555,40

509 15.02.002* 002 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 10,86 108,60

15.02.003* Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei

conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de...

placche; dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

510 15.02.003* 001 Incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie.

15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 37,17 557,55

511 15.02.003* 006 Allaccio impianto termico.

alimentazione caldaia 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 40,05 40,05

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti

chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti

min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

512 15.05.008* 003 Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 26,37 263,70

15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a

freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N)

A riportare 653.478,02
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Dimensioni Sommario
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Q.tà
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Riporto 653.478,02

fornito e post... vallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

513 15.05.003* 004 Diametro esterno mm 32

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 10,30 1.030,00

15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con

grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia

minima h 1. Sono... onamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.

514 15.08.017* 008 1x18W (solo emergenza 3h autonomia).

solo emergenza 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 154,53 2.472,48

515 15.08.017* 009 2x18W (S. A. 3h autonomia).

SA 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 272,06 544,12

516 D.03.087 Apparecchio di illuminazione a led per controsoffitti modulari e in cartongesso, anche per

sostituzione apparecchi a lampade fluorescenti 4 x 18 W, con alimentatore esterno,

temper... tazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza 42 W, equivalente a 100 W a

fluorescenza

PIANO INTERRATO 15,00 15,00

8,00 8,00

SOMMANO cad 23,00 139,93 3.218,39

NPE001 Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico.

Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico fornita e posta in

opera. Sono compresi gli on... ompreso quanto altro occorra a dare l'opera finita e

funzionante a perfetta regola d'arte

517 NPE001 001 34W - 60x60cm

LUCI A SOFFITTO P1

luci ordinarie interne  ---------------------------

UFFICIO 1 4,00 4,00

UFFICIO 2 8,00 8,00

UFFICIO 3 4,00 4,00

UFFICIO 4 4,00 4,00

UFFICIO 5 2,00 2,00

UFFICIO 6 6,00 6,00

UFFICIO 7 CASSA 4,00 4,00

A riportare 660.743,01
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 660.743,01

UFFICIO 8 FRONT OFFICE 9,00 9,00

INGRESSO 4,00 4,00

BAGNI 4,00 4,00

SCALA 9,00 9,00

SOMMANO cad. 58,00 206,43 11.972,94

15.08.007* Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio presso fuso. Proiettore per

lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in

alluminio... gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

518 15.08.007* 001 Per lampade fino a 300W.

ESTERNE 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 52,77 52,77

Totale "Impianto luce e FM" 46.441,65

Collegamenti impianto meccanici

OS 30

15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea

dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a...

assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

519 15.02.001* 005 Per allaccio ventilconvettore o termostato.

PIANO PRIMO   =====================

alimentazione cassette 15,00 15,00

alimentazione unità esterne 3,00 3,00

termostato ambiente 14,00 14,00

estrattori d'aria 2,00 2,00

PIANO INTERRATO =================

SOMMANO cad 34,00 44,20 1.502,80

520 13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con

tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in

v... ante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni

collegamento.

termostato ambiente; [A = 11+3] 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 134,18 1.878,52

13.21.006* Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista

A riportare 676.150,04
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Dimensioni Sommario
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 676.150,04

con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,

esegu... , perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura.

521 13.21.006* 001 Per ogni coll. monofase max 16 A.

unità esterne 3,00 3,00

unità interne cassette p1 15,00 15,00

ricambio aria con recuperatore 2,00 2,00

SOMMANO cad 20,00 119,91 2.398,20

Totale "Collegamenti impianto meccanici" 5.779,52

Quadro

OS 30

15.06.005* Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore

differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti

differenziali pu... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota

di carpenteria.

522 15.06.005* 006 Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 190,31 190,31

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

523 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 24,40 24,40

524 15.06.018* 040 Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 321,82 321,82

525 15.06.018* 062 Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A.

quadro principale 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 41,49 41,49

A riportare 679.126,26
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Dimensioni Sommario
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 679.126,26

15.06.001* Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,

fornito... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

526 15.06.001* 008 Bipolare da 10 a 32A - 6KA

all'interno dei sottoquadri P1: FM e luce 2,00 9,00 18,00

quadro principale luci emergenza P1 1,00 1,00

all'interno dei sottoquadri PINTERRATO: FM e luce ed emergenza 3,00 2,00 6,00

SOMMANO cad 25,00 54,48 1.362,00

527 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA

all'interno dei sottoquadri: alimentazione cassette  a soffitto 1,00 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 69,48 625,32

528 15.06.001* 009 Bipolare da 40 a 63A - 6KA

quadro principale - alimentazione TUTTI i sottoquadri 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 69,48 764,28

15.06.019* Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30. Carpenteria

per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi...

a con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

529 15.06.019* 001 Misure assimilabili a mm 480x595x240 (hxlxp) completa di 7 DIN da 24 mod.

sottoquadri di zona 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 474,98 5.224,78

15.06.025* Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata. Carpenteria per quadro

elettrico IP55 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione

IP55...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle misure

assimilabili:

530 15.06.025* 001 Quadro mm 2000x650x400 (hxlxp)

quadro principale interno 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2.114,92 2.114,92

15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi

modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono

compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

carpenteria.

531 15.06.018* 022 Gemma luminosa con lampadina.

11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 24,40 268,40

A riportare 689.485,96
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Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 689.485,96

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da

este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

532 16.01.025 001 Da esterno.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,58 35,58

Totale "Quadro" 10.973,30

Impianto dati e ausilisri

OS 30

15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti

chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti

min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

533 15.05.008* 004 Dimensioni interne assimilabili a mm 180x155x70

11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 32,92 362,12

15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in

PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN

61386, classif... catola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

534 15.05.001* 004 Diametro esterno mm 32.

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,89 778,00

15.05.005* Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e

meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve file... e

IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

535 15.05.005* 006 Diametro interno mm 32

30,00 3,00 90,00

SOMMANO m 90,00 13,26 1.193,40

536 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento

di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof... oltre

A riportare 691.855,06
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Riporto 691.855,06

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

prese tv 2,00 2,00

impianto citofonico apertura porte interne 2 + 1 cancello 3,00 3,00

suoneria 1,00 1,00

pulsanti di allarme 2,00 2,00

PRESE DATI per ogni ufficio: n° 1 lan + 1 telefono + 2 dati

ufficio 1 3,00 4,00 12,00

ufficio 2 6,00 4,00 24,00

ufficio 3 3,00 4,00 12,00

ufficio 4 2,00 4,00 8,00

ufficio 5 2,00 4,00 8,00

ufficio 6 6,00 4,00 24,00

UFFICIO 7 CASSA 2,00 4,00 8,00

UFFICIO 8 FRONT OFFICE 1,00 4,00 4,00

INGRESSO 1,00 4,00 4,00

presa telecamera 1,00 1,00

SOMMANO cad 113,00 43,36 4.899,68

537 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass...

noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 87,13 435,65

15.03.003* Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento al punto presa

di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo,

inter... ntatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

538 15.03.003* 001 Punto presa interno.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 283,62 567,24

539 15.03.003* 002 Punto presa esterno (porter).

porte ingresso 2,00 2,00

canello ingresso 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 639,25 1.917,75

15.03.005* Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto

di presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata

esterno... nee di collegamento elettrico. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

540 15.03.005* 001 Per ogni posto esterno.

A riportare 699.675,38
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Prezzo Totale

Riporto 699.675,38

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.314,30 1.314,30

541 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa

di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrut... ,

fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,98 67,96

542 15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al punto

presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la...

linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 124,97 249,94

15.03.013* Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con

amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre

antenne TV VHF e... coassiale fino a m 30. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

543 15.03.013* 001 Per potenza fino a 10 dB.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 485,32 485,32

544 15.03.013* 002 Per potenza da 10 a 25 dB.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 488,76 488,76

15.03.017* Antenna di ricezione TV VHF o UHF. Antenna di ricezione TV VHF o UHF, posta in opera

funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e

amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

545 15.03.017* 002 Incremento per antenna fino a 20 elementi.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 145,57 145,57

546 15.03.007* Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa

di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrut... ,

fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 33,98 67,96

15.03.024* Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di

segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per

A riportare 702.495,19
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Riporto 702.495,19

collega... ro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di

rete.

547 15.03.024* 003 Per ogni punto singolo Cat. 6 FTP - lunghezza fino a m. 30

PRESE DATI per ogni ufficio: n° 1 lan + 1 telefono + 2 dati

ufficio 1 3,00 4,00 12,00

ufficio 2 6,00 4,00 24,00

ufficio 3 3,00 4,00 12,00

ufficio 4 2,00 4,00 8,00

ufficio 5 2,00 4,00 8,00

ufficio 6 6,00 4,00 24,00

UFFICIO 7 CASSA 2,00 4,00 8,00

UFFICIO 8 FRONT OFFICE 1,00 4,00 4,00

INGRESSO 1,00 4,00 4,00

varie a disposizione 2,00 2,00

SOMMANO cad 106,00 131,04 13.890,24

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con

RJ45 Cat. 6

548 15.03.025* 002 Lunghezza m. 2,00 - Categoria 6 UTP

Riferimento alla voce N°547 [15.03.024*/003; Q.tà 106,00 cad] 106,00

SOMMANO cad 106,00 8,58 909,48

15.03.028* Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di

permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera.

549 15.03.028* 003 Max. 15 unità rack

armadio rack 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 564,33 564,33

15.03.030* Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19

- portata max. 30kg, fornita e posta in opera.

550 15.03.030* 002 1 unità rack - profondità 300 mm

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,61 211,83

15.03.026* Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per

cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera.

551 15.03.026* 004 Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6 FTP

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 456,70 913,40

A riportare 718.984,47
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 718.984,47

15.03.031* Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di

completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico

552 15.03.031* 001 Pannello di alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 186,88 373,76

15.03.025* Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con

RJ45 Cat. 6

553 15.03.025* 004 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 FTP

Riferimento alla voce N°547 [15.03.024*/003; Q.tà 106,00 cad] 106,00

SOMMANO cad 106,00 11,97 1.268,82

15.04.014* Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi,

cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti...

iunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

554 15.04.014* 015 Cavo loose interno/esterno 24 fibre ottiche multimodali 50/125 OM1

9,00 25,00 225,00

SOMMANO m 225,00 16,32 3.672,00

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

555 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,79 67,79

Totale "Impianto dati e ausilisri" 34.845,30

Impianto allarme e rilevazione incendi

OS 30

D.08.02.011 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento

individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento

analogico, 99 senso... contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa

l'attivazione dell'impianto:

556 D.08.02.011 a a 2 linee più 6 ingressi e 8 uscite

A riportare 724.366,84
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 724.366,84

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 4.193,80 4.193,80

D.08.02.013 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti

analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto:

557 D.08.02.013 a completo di base di montaggio

a vista 13,00 13,00

entro controsoffitto 13,00 13,00

SOMMANO cad 26,00 115,61 3.005,86

558 16.01.024 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a

12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, f...

rale su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 35,58 462,54

559 D.08.02.014 Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento

individuale, completo di base di montaggio; compresa l'attivazione dell'impianto

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 124,07 124,07

560 15.03.001* Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento

di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof... oltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

impianto rilevazione incendi

a vista sotto il controsoffitto 1,00 1,00

entro il controsoffitto 13,00 13,00

ripetitore ottivo 13,00 13,00

SOMMANO cad 27,00 43,36 1.170,72

561 15.03.002* Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in

tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass...

noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 87,13 435,65

16.01.023 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata,

provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno

1ora... edisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

562 16.01.023 002 Con lampeggiatore.

A riportare 733.759,48
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 733.759,48

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 284,41 284,41

16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro

frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da

este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

563 16.01.025 001 Da esterno.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 35,58 35,58

EL.080.010.200 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto:

564 EL.080.010.200 c - segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m

2,00 2,00

SOMMANO Cad 2,00 230,40 460,80

16.02.008 Sistema di rilevazione fumo e temperatura. Sistema di rilevazione fumo e temperatura

per la disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da

rilev... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.

565 16.02.008 003 Pulsante di emergenza a fungo.

pulsante di sgancio 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 42,59 42,59

Totale "Impianto allarme e rilevazione incendi" 10.216,02

Impianto di terra ed equipotenziale

OS 30

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C...  x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m).

566 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74

15.07.006* Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio

A riportare 734.588,60
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 734.588,60

zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media

consistenza, al...  rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.

567 15.07.006* 002 Di lunghezza pari a m 2,0.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,54 51,54

15.07.008* Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio

carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio

serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

568 15.07.008* 002 In resina mm 400 x mm 400.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,79 67,79

15.07.012* Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale

con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in

materi...  50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito

569 15.07.012* 002 Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 86,00 86,00

570 15.07.013* Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo equipotenziale

secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in materiale

autoestinguente... resi accessori di identificazione e completamento a dare il lavoro finito a

regola d'arte.

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 39,31 275,17

15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla

Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di

designazion... re per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di

derivazione.

571 15.04.006* 010 1x 16 mm²

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 4,54 136,20

Totale "Impianto di terra ed equipotenziale" 622,44

A riportare 735.205,30
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

A/Lung. B H/Peso P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 735.205,30

Fotovoltaico

OS 30

27.15.001* Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza

di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine...

corre per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi.

572 27.15.001* 002 Per potenza pannelli da 5,1 fino a 10 KWp.

NUOVO IMPIANTO IN COPERTURA DA 6KWP 6,00 6,00

SOMMANO kWp 6,00 2.263,86 13.583,16

16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni

standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,

sicurezza ecc. C...  x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello

sufficientemente illuminato: D (m).

573 16.01.039 001 Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.

4,00 4,00

varie 100,00 100,00

SOMMANO cad 104,00 2,87 298,48

Totale "Fotovoltaico" 13.881,64

Totale "03-Dogane" 139.228,81

Totale "(OS30) Impianto elettrico" 306.159,92

Importo lavori 749.086,94

di cui costi della sicurezza inclusa 12.598,49

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============
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Riepilogo categorie

N° pag. Descrizione Qualif. Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie Inc. %

Riepilogo macrocategorie

2 (OG1) Edifici civili ed industriali OG 1 173.559,70 23,170 %

2    01-Finanza OG 1 83.369,57 48,035 %

2       Noleggi OG 1 5.834,66 6,999 %

2       Demolizioni, rimozioni e disfacimenti OG 1 17.678,74 21,205 %

6       Opere civili OG 1 28.887,78 34,650 %

10       Finitura edile OG 1 27.474,66 32,955 %

12       Smaltimento rifiuti OG 1 3.493,73 4,191 %

13    02-Spedizionieri OG 1 20.360,95 11,731 %

13       Demolizioni, rimozioni e disfacimenti OG 1 3.975,10 19,523 %

14       Finitura edile OG 1 15.573,45 76,487 %

15       Smaltimento rifiuti OG 1 812,40 3,990 %

16    03-Dogane OG 1 69.829,18 40,234 %

16       Piano Primo OG 1 51.076,47 73,145 %

16          Noleggi OG 1 686,29 1,344 %

16          Demolizioni, rimozioni e disfacimenti OG 1 7.912,50 15,491 %

19          Finitura edile OG 1 41.185,56 80,635 %

21          Smaltimento rifiuti OG 1 1.292,12 2,530 %

22       Piano Seminterrato OG 1 18.752,71 26,855 %

22          Demolizioni, rimozioni e disfacimento OG 1 6.576,34 35,069 %

22          Finitura edile OG 1 12.113,41 64,596 %

23          Smaltimento rifiuti OG 1 62,96 0,336 %

24 (OS3) Impianto idrico sanitario OS 3 8.586,64 1,146 %

24    01-Finanza OS 3 4.345,46 50,607 %

24       Impianto sanitario OS 3 4.345,46 100,000 %

27    02-Spedizionieri OS 3 1.186,06 13,813 %

27       Impianto sanitario OS 3 1.186,06 100,000 %

28    03-Dogane OS 3 3.055,12 35,580 %

28       Piano Primo OS 3 3.055,12 100,000 %

28          Impianto sanitario OS 3 3.055,12 100,000 %
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Riepilogo categorie

N° pag. Descrizione Qualif. Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie Inc. %

29 (OS6) Finiture di opere generali OS 6 100.743,68 13,449 %

29    01-Finanza OS 6 48.411,02 48,054 %

29       Pavimenti, rivestimenti e marmi OS 6 9.649,70 19,933 %

31       Infissi OS 6 33.713,67 69,640 %

34       Lattoniere OS 6 5.047,65 10,427 %

34    02-Spedizionieri OS 6 10.989,97 10,909 %

34       Pavimenti, rivestimenti e marmi OS 6 5.324,86 48,452 %

35       Infissi OS 6 5.665,11 51,548 %

37    03-Dogane OS 6 41.342,69 41,038 %

37       Piano primo OS 6 26.244,10 63,479 %

37          Pavimenti, rivestimenti e marmi OS 6 14.396,82 54,857 %

38          Infissi OS 6 8.140,83 31,020 %

42          Lattoniere OS 6 3.706,45 14,123 %

42       Piano seminterrato OS 6 15.098,59 36,521 %

42          Pavimenti, rivestimenti e marmi OS 6 8.791,78 58,229 %

43          Infissi OS 6 6.306,81 41,771 %

45 (OS7) Finiture di opere generali di natura tecnica OS 7 68.894,81 9,197 %

45    01-Finanza OS 7 22.748,18 33,019 %

45       Isolamenti termici ed acustici OS 7 19.239,18 84,575 %

46       Controsoffitti e pareti mobili OS 7 3.509,00 15,425 %

47    02-Spedizionieri OS 7 9.093,48 13,199 %

47       Isolamenti termici ed acustici OS 7 273,61 3,009 %

47       Controsoffitti e pareti mobili OS 7 8.819,87 96,991 %

48    03-Dogane OS 7 37.053,15 53,782 %

48       Piano primo OS 7 33.795,13 91,207 %

48          Isolamenti termici ed acustici OS 7 24.610,67 72,823 %

50          Controsoffitti e pareti mobili OS 7 9.184,46 27,177 %

50       Piano seminterrato OS 7 3.258,02 8,793 %

50          Isolamenti termici ed acustici OS 7 3.258,02 100,000 %

51 (OS8) Opere di impermeabilizzazione OS 8 21.151,15 2,824 %
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Riepilogo categorie

N° pag. Descrizione Qualif. Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie Inc. %

51    01-Finanza OS 8 5.688,06 26,892 %

51    03-Dogane OS 8 15.463,09 73,108 %

52 (OS28) Impianti termici e di condizionamento OS 28 69.991,04 9,344 %

52    01-Finanza OS 28 40.404,95 57,729 %

52       Centrale termica OS 28 3.640,40 9,010 %

53       Impianto radiante OS 28 13.794,32 34,140 %

54       Adeguamento impianto esistente OS 28 22.970,23 56,850 %

58    02-Spedizionieri OS 28 23.382,00 33,407 %

58       Adeguamento impianto esistente OS 28 23.382,00 100,000 %

60    03-Dogane OS 28 6.204,09 8,864 %

60       Piano seminterrato OS 28 6.204,09 100,000 %

60          Adeguamento impianto esistente OS 28 6.204,09 100,000 %

62 (OS30) Impianto elettrico OS 30 306.159,92 40,871 %

62    01-Finanza OS 30 79.522,20 25,974 %

62       Avanquadro OS 30 514,04 0,646 %

63       Linee dorsali OS 30 7.373,70 9,273 %

66       Impianto luce e FM OS 30 24.657,67 31,007 %

70       Quadro OS 30 2.582,09 3,247 %

72       Impianto dati e ausiliari OS 30 27.442,09 34,509 %

76       Impianto allarme e rilevazione incendi OS 30 8.030,11 10,098 %

78       Impianto di terra ed equipotenziale OS 30 622,44 0,783 %

80       Fotovoltaico OS 30 8.300,06 10,437 %

80    02-Spedizionieri OS 30 87.408,91 28,550 %

80       Avanquadro OS 30 514,04 0,588 %

82       Linee dorsali OS 30 15.954,90 18,253 %

84       Impianto luce e FM OS 30 34.176,16 39,099 %

88       Collegamenti impianto meccanici OS 30 5.558,33 6,359 %

89       Quadro OS 30 3.360,82 3,845 %

91       Impianto dati e ausilisri OS 30 17.006,15 19,456 %

96       Impianto allarme e rilevazione incendi OS 30 10.216,07 11,688 %
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Riepilogo categorie

N° pag. Descrizione Qualif. Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie Inc. %

98       Impianto di terra ed equipotenziale OS 30 622,44 0,712 %

99    03-Dogane OS 30 139.228,81 45,476 %

99       Avanquadro OS 30 514,04 0,369 %

100       Linee dorsali OS 30 15.954,90 11,459 %

103       Impianto luce e FM OS 30 46.441,65 33,356 %

108       Collegamenti impianto meccanici OS 30 5.779,52 4,151 %

109       Quadro OS 30 10.973,30 7,881 %

111       Impianto dati e ausilisri OS 30 34.845,30 25,027 %

115       Impianto allarme e rilevazione incendi OS 30 10.216,02 7,338 %

117       Impianto di terra ed equipotenziale OS 30 622,44 0,447 %

119       Fotovoltaico OS 30 13.881,64 9,970 %

Importo lavori 749.086,94 100,000 %

==============
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Riepilogo qualificazione categorie

Descrizione Totale

Categorie di opere Generali e Specializzate

OG 1 - Edifici civili e industriali 173.559,70

OS 3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 8.586,64

OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 100.743,68

OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 68.894,81

OS 8 - Opere di impermeabilizzazione 21.151,15

OS 28 - Impianti termici e di condizionamento 69.991,04

OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 306.159,92

Importo lavori 749.086,94

==============
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==============
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Quadro economico

Descrizione Totale

Quadro economico

Importo lavori 749.086,94

Prezzo offerto 736.488,45

Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi 12.598,49

Importo di contratto 749.086,94

Importo totale 749.086,94
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