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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
(0G1) Edifici civili ed industriali
0G1
01-Finanza
0G1
Noleggi
0G1
02.05.001* Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultima... tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro.
1|02.05.001* 001 | Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
Prospetto A 1,80 6,00 5,00 54,00
Prospetto B 1,80 7,00 5,00 63,00
Prospetto C 1,80 6,00 5,00 54,00
Prospetto D; [B = 5+1+3] 1,80 9,00 5,00 81,00
SOMMANO m? 252,00 20,21 5.092,92
2102.05.013* Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in
genere... ro ultimato e compreso |'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti
lignee.
Prospetto C 1,80 6,00 2,00 21,60
SOMMANO m? 21,60 17,64 381,02
3|02.05.012* Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in
nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi... gi a
lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
Prospetto C 1,80 8,00 5,00 72,00
SOMMANO m? 72,00 5,01 360,72
Totale "Noleggi" 5.834,66
Demolizioni, rimozioni e disfacimenti
0G1
4|02.04.010* Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o
converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione
deg... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Perimetro copertura piana; [A = 12,70+8,56+8,45+1,85+1,56+2,85+8,56+1,85] 46,38 46,38
SOMMANO m 46,38 3,70 171,61
A riportare 6.006,27
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 6.006,27
51 02.04.011* Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti
pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c...
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
discendenti esistenti 4,00 2,00 8,00
SOMMANO m 8,00 2,20 17,60
6 | 02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra
dei mate... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SANITARI 6,00 6,00
SMONTAGGIO RADIATORI 9,00 9,00
varie 3,00 3,00
pale a soffitto 6,00 6,00
SOMMANO cad 24,00 30,33 727,92
7 | 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; I'accatastament... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione completa infissi interni 0,80 2,30 7,00 12,88
Rimozione infissi esterni 1,23 2,61 3,21
1,01 1,47 8,00 11,88
1,55 1,03 1,60
0,65 1,03 3,00 2,01
SOMMANO m? 31,58 25,25 797,40
8|02.04.012* Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie atte a
liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta... con
i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
varie 30,00 30,00
SOMMANO kg 30,00 1,12 33,60
02.04.003* Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I"92onere per il calo in basso, la
movimentazione nell"92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed
il relativo carico su... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
9102.04.003* 004 | In gres, ceramica, laterizio o marmo.
locali INGRESSO; [A = 1,95+4,51] 6,46 2,00 12,92
UFFICIO DX; [A = 4,68+2,69] 7,37 2,00 14,74
UFFICIO SX; [A = 4,69+2,67] 7,36 2,00 14,72
UFFICIO CENTRALE; [A = 7,92+3,27] 11,19 2,00 22,38
UFFICIO RETRO SX; [A = 3,60+3,83] 7,43 2,00 14,86
A riportare 7.582,79
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 7.582,79
disimpegno fronte bagni; [A = 3,60+2,27] 5,87 2,00 11,74
VARIE 8,64 8,64
SOMMANO m 100,00 2,68 268,00
02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e
rivestime... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
10| 02.03.011* 003 | Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
locali pavimenti INGRESSO 1,95 4,51 8,79
UFFICIO DX 4,68 2,69 12,59
UFFICIO SX 4,69 2,67 12,52
UFFICIO CENTRALE 7,92 3,27 25,90
UFFICIO RETRO SX 3,60 3,83 13,79
DISIMPEGNO 2,27 3,60 8,17
BAGNI; [A = 1,40+1,50] 2,90 1,75 2,00 10,15
VARIE 8,09 8,09
SOMMANO m? 100,00 16,62 1.662,00
11|02.03.011* 003 | Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
Rivestimenti locali igienici; [A = 1,40+1,50+1,73*2] 6,36 2,00 2,00 25,44
SOMMANO m? 25,44 16,62 422,81
02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
miscela. Sono compresi: I'"920nere per il calo in basso, la movimentazione nell"92ambito
del cant... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
12 | 02.03.006* 001 | Per spessorifinoacm 8.
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 100,00
SOMMANO m? 100,00 15,43 1.543,00
13| 02.03.006* 002 | Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pil.
Riferimento alla voce N°12 [02.03.006*/001; Q.ta 100,00 m?] 2,00 200,00
SOMMANO m? 200,00 1,08 216,00
02.04.004* Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di
qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di qualunque
genere... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
14| 02.04.004* 002 | Eseguita a mano per mezzo di utensili all'interno di fabbricati.
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 0,30 30,00
A riportare 11.694,60
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 11.694,60
SOMMANO m? 30,00 188,76 5.662,80
15| 02.03.010* Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia
interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta neglii... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Intonaco interno parte bassa; [A = 3,60%3+3,13+3,27+4,69*4] 35,96 0,90 32,36
[A=3,83%2+2,27*2+7,92*4] 43,88 43,88
SOMMANO m? 76,24 14,43 1.100,14
12.04.002 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura,
sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti
estern... itura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
16 | 12.04.002 004 | Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica
per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati
in misura non superiore al 10% della superficie.
pareti interne
Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.ta 100,00 m]; [H = 3,20-0,9] 2,30 230,00
SOMMANO m? 230,00 7,34 1.688,20
02.03.002* Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura,
di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi
d'opera... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
17 | 02.03.002* 002 | Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
porta nel corridoio rimozione parete 4,68 0,32 3,18 4,76
porzione parete prospetto frontale 1,51 0,32 3,18 1,54
1,96 0,21 3,18 1,31
[A=1,52+1,01] 2,53 0,32 3,18 2,57
SOMMANO m? 10,18 196,86 2.004,03
18| 02.04.013* Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. So... coni
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione grate agli infissi esistenti
1,01 1,47 8,00 11,88
1,55 1,03 1,60
0,65 1,03 3,00 2,01
serranda interna 1,95 3,19 6,22
SOMMANO m? 21,71 27,16 589,64
19 | 02.04.001* Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o
A riportare 22.739,41
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 22.739,41
marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, I'acc... ca
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Rimozione di cornici in marmo alle finestre e portefinestre
infissi esterni; [A =1,23+2,61*2] 6,45 0,50 3,23
[A=1,01+1,47*2] 3,95 0,50 8,00 15,80
[A=1,55+1,03*2] 3,61 0,50 1,81
[A=0,65+1,03*2] 2,71 0,50 3,00 4,07
SOMMANO m? 24,91 23,17 577,16
02.03.004* Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato
di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
20| 02.03.004* 002 | Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Demolizione tettoia fronte 2,20 1,00 0,30 0,66
SOMMANO m? 0,66 298,23 196,83
Totale "Demolizioni, rimozioni e disfacimenti" 17.678,74
Opere civili
0G1
04.02.001* FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e
ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le
seguenti fasi e m... o la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una quantita
minima di cm. 20.
21| 04.02.001* 001 | Larghezza del foro fino a mm. 35
sui muri passo 33 cm; 3 al m profondita 30 cm
Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.ta 100,00 m] 0,30 3,00 90,00
zona servizi igienici; [A = 1,40+1,50+1,75*2] 6,40 0,30 3,00 2,00 11,52
perforazioni per collegamento rampa 5,80 0,50 3,00 2,00 17,40
perforazioni per collegamenti nuova tettoia a sbalzo; [H = 100/20] 2,50 0,30 5,00 2,00 7,50
SOMMANO m 126,42 32,58 4.118,76
22 | 05.03.007* Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di caldana,
dosato a q.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa |'armatura con rete
metallica... ll'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
A riportare 27.632,16
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 27.632,16
caldana in copertura ALTEZZA 5 CM
Riferimento alla voce N°215 [07.01.005/003; Q.ta 141,33 m?] 1,25 176,66
SOMMANO m? 176,66 15,50 2.738,23
03.01.012* Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a
perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare
un ins... riglie di collegamento del vespaio con I"92esterno. Misurazione netta tra i
cordoli o travi.
23| 03.01.012* 002 | Altezza casseri cm 26 circa
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 100,00
SOMMANO m? 100,00 36,59 3.659,00
03.03.004* Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con umidita
moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durev... d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.
24 | 03.03.004* 001 | Rck 35 Mpa
rampa esterna 2,05 5,30 0,50 5,43
SOMMANO m? 5,43 148,60 806,90
25 | 03.03.004* 001 | Rck 35 Mpa
soletta sotto casseri
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 0,10 10,00
SOMMANO m? 10,00 148,60 1.486,00
26 | 03.03.004* 001 | Rck 35 Mpa
cordolo in copertura 100X15; [B = 12,70+0,25*2] 1,00 13,20 0,15 2,00 3,96
[B=10,41+0,25*2] 1,00 10,91 0,15 2,00 3,27
SOMMANO m? 7,23 148,60 1.074,38
03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.
27 | 03.03.019* 001 | Perimpiego diinerti con diametro massimo fino a mm 20.
Riferimento alla voce N°25 [03.03.004*/001; Q.ta 10,00 m3] 10,00
Riferimento alla voce N°24 [03.03.004*/001; Q.ta 5,43 m?] 5,43
Riferimento alla voce N°26 [03.03.004*/001; Q.ta 7,23 m3] 7,23
SOMMANO m? 22,66 6,35 143,89
28 | 03.03.019* 004 | Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
Riferimento alla voce N°25 [03.03.004*/001; Q.ta 10,00 m3] 10,00
Riferimento alla voce N°24 [03.03.004*/001; Q.ta 5,43 m3] 5,43
Riferimento alla voce N°26 [03.03.004*/001; Q.ta 7,23 m3] 7,23
A riportare 37.540,56
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 37.540,56
SOMMANO m? 22,66 16,62 376,61
03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
montaggio, punt... ta calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio.
29 | 03.03.020* 003 | Per mensole, solette a shalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche
curvilinee.
rampa esterna; [A = 2,05%2+5,30] 9,40 0,50 4,70
SOMMANO m? 4,70 48,17 226,40
30| 03.03.020* 003 | Per mensole, solette a shalzo, rampe di scale e per particolari forme geometriche anche
curvilinee.
Cordolo copertura; [A =12,70+10,41] 23,11 0,20 2,00 9,24
SOMMANO m? 9,24 48,17 445,09
31| 03.03.022* Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad altezza
netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione
orizzontale della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.
Riferimento alla voce N°30 [03.03.020*/003; Q.ta 9,24 m?] 9,24
SOMMANO m? 9,24 5,97 55,16
32| 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo
B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi... di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
Armatura rampa
Riferimento alla voce N°24 [03.03.004*/001; Q.ta 5,43 m3) 120,00 651,60
Barre perforazioni
Riferimento alla voce N°21 [04.02.001*/001; Q.ta 126,42 m]; [H = 1,578] 1,58 1,00 199,49
varie a disposizione dl 161,00 161,00
Armatura cordolo copertura
Riferimento alla voce N°26 [03.03.004*/001; Q.ta 7,23 m3] 120,00 867,60
SOMMANO kg 1.879,69 1,90 3.571,41
33| 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat... ro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
rete diamtro 6 passo 15*15
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?]; [H = 3,034] 3,03 303,40
rampa esterna DOPPIA 2,10 5,30 3,03 2,00 67,45
varie 50,00 50,00
A riportare 42.215,23
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AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 42.215,23
SOMMANO kg 420,85 2,16 909,04
34| 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu
strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
varie 20,00 20,00
ripresa dove demoliamo i rivestimenti nei bagni
Riferimento alla voce N°11 [02.03.011*/003; Q.ta 25,44 m?] 25,44
SOMMANO m? 45,44 34,92 1.586,76
35| 04.10.004 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni
della... ima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera
finita.
varie 10,00 10,00
SOMMANO m? 10,00 38,66 386,60
04.05.019 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in
opera. Sono compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo;
l'idonea... ezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30
cm. per ogni lato.
36 | 04.05.019 001 |Inc.a. prefabbricati.
apertura su parete interna ingresso/piantone; [A = 0,9+0,3*2] 1,50 0,30 0,45
[A=0,8+0,3*%2] 1,40 0,30 0,42
parete esterna ingresso; [A = 1,23+0,3*2] 1,83 0,30 0,55
parete esterna; [A = 1,80+0,3*2] 2,40 0,30 0,72
SOMMANO m? 2,14 494,34 1.057,89
24.03.006* Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura
piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente,
realizzat... n detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m? per ogni
singola ripresa.
37 | 24.03.006* 001 | Con mattoni di recupero nell'ambito dello stesso cantiere
Riferimento alla voce N°17 [02.03.002*/002; Q.ta 10,18 m3] 10,18
SOMMANO m? 10,18 373,53 3.802,54
38 104.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu
strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
nuova muratura nel corridoio 4,68 3,18 2,00 29,76
porzione parete prospetto frontale 1,51 3,18 4,80
A riportare 49.958,06
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 9
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 49.958,06
1,96 3,18 6,23
[A=1,52+1,01] 2,53 3,18 8,05
SOMMANO m? 48,84 34,92 1.705,49
39| 04.10.004 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni
della... ima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera
finita.
porzione parete prospetto frontale 1,51 3,18 4,80
1,96 3,18 6,23
[A=1,52+1,01] 2,53 3,18 8,05
SOMMANO m? 19,08 38,66 737,63
Totale "Opere civili" 28.887,78
Finitura edile
0G1
40 | 24.07.005* Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco deumidificante su pareti
verticali, costituito da strato di rinzaffo, secondo le indicazioni riportate nella scheda te...
disgelo. E' escluso il preventivo trattamento protettivo antisale, da compensarsi a parte
Riferimento alla voce N°15 [02.03.010%; Q.ta 76,24 m?] 76,24
SOMMANO m? 76,24 101,51 7.739,12
03.01.001* Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5
di cemento 325 per m? di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per
pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
41103.01.001* 001 | Per spessorifinoacm 7.
pav interno
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 100,00
rampa esterna
Riferimento alla voce N°123 [06.04.029*; Q.ta 20,87 m?] 20,87
SOMMANO m? 120,87 15,19 1.836,02
42 {03.01.001* 002 | Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pil.
Riferimento alla voce N°41 [03.01.001*/001; Q.ta 120,87 m?] 3,00 362,61
SOMMANO m? 362,61 1,55 562,05
03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325
A riportare 62.538,37
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 10
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 62.538,37
e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi,
et... m 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
43103.01.003* 009 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di
cemento per m® di impasto e per spessori finoacm 7.
massetto pendenze in copertura
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 100,00
SOMMANO m? 100,00 18,37 1.837,00
44 103.01.003* 010 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di
cemento per m? di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
Riferimento alla voce N°43 [03.01.003*/009; Q.ta 100,00 m?] 8,00 800,00
SOMMANO m? 800,00 1,83 1.464,00
12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia...
ienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
45| 12.01.004 001 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
pareti interne
Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.ta 100,00 m] 3,20 320,00
varie 200,00 200,00
SOMMANO m? 520,00 7,43 3.863,60
46| 12.01.004 003 | Per uno strato in piu dato a rullo.
Riferimento alla voce N°45 [12.01.004/001; Q.ta 520,00 m?] 520,00
SOMMANO m? 520,00 3,18 1.653,60
47 | 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.
Riferimento alla voce N°45 [12.01.004/001; Q.ta 520,00 m?] 520,00
Riferimento alla voce N°49 [12.01.007; Q.ta 85,78 m?] 85,78
SOMMANO m? 605,78 2,11 1.278,20
10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del
tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una
mano... di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
48 |10.01.001 002 | Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
RINGHIERA RAMPA; [A = 5,8+2,10] 7,90 80,00 632,00
grata in ferro finestra allargata sul fronte; [A = 1,80*1,50] 2,70 20,00 54,00
tettoietta ingresso 2,50 1,00 30,00 75,00
A riportare 72.634,77
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 72.634,77
SOMMANO kg 761,00 6,50 4.946,50
49 | 12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di
silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza... itura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
tinteggiatura esterna cornicione; [A = 12,70+8,56+1,85] 23,11 1,00 2,00 46,22
tinteggiatura parete su strada 10,41 3,80 39,56
SOMMANO m? 85,78 15,19 1.303,00
50| 12.01.008 Compenso alla tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio per uno strato in piu
dato a rullo.
Riferimento alla voce N°49 [12.01.007; Q.ta 85,78 m?] 85,78
SOMMANO m? 85,78 6,62 567,86
07.03.012 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o
controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello
spessore di m... ornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
51| 07.03.012 003 | Pannelli a parete con barriera al vapore.
Controparete per scrigno bagni; [A =1,75+1,73+0,12] 3,60 3,20 11,52
SOMMANO m? 11,52 36,78 423,71
Totale "Finitura edile" 27.474,66
Smaltimento rifiuti
0G1
52| 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and... o di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
Riferimento alla voce N°7 [02.04.008*; Q.ta 31,58 m?] 0,10 3,16
Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.ta 100,00 m] 0,10 0,20 2,00
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 0,04 4,00
Riferimento alla voce N°11 [02.03.011*/003; Q.ta 25,44 m?) 0,04 1,02
Riferimento alla voce N°12 [02.03.006*/001; Q.ta 100,00 m?] 0,08 8,00
Riferimento alla voce N°13 [02.03.006*/002; Q.ta 200,00 m?] 0,02 4,00
Riferimento alla voce N°15 [02.03.010%; Q.ta 76,24 m?] 0,03 2,29
Riferimento alla voce N°14 [02.04.004*/002; Q.ta 30,00 m3] 30,00
A riportare 79.875,84
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 79.875,84
Riferimento alla voce N°17 [02.03.002*/002; Q.ta 10,18 m3] 10,18
varie; [A = 21,361] 21,36 21,36
SOMMANO m? 86,01 2,64 227,07
E.01.210.020 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
compre... rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione
degli oneri.
53| E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui
allevoci 170901-17 0902 e 17 09 03
Riferimento alla voce N°52 [02.01.007%*; Q.ta 86,01 m3] 2,00 172,02
SOMMANO t 172,02 18,99 3.266,66
Totale "Smaltimento rifiuti" 3.493,73
Totale "01-Finanza" 83.369,57
02-Spedizionieri
0G1
Demolizioni, rimozioni e disfacimenti
0G1
54| 02.03.012* Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono
compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e...
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano rialzato
ingresso 2,46 3,73 9,18
zona centrale 12,71 4,18 53,13
primo ufficio a dx 4,24 3,70 15,69
secondo ufficio a dx 4,59 4,55 20,88
terzo ufficio a dx 4,00 5,25 21,00
ultimo ufficio a dx 3,80 4,25 16,15
stanza in fondo 2,93 3,81 11,16
ufficio in fondo a sx 5,80 3,81 22,10
aula grande a sx 12,71 4,25 54,02
antibagno 2,31 2,41 5,57
1,80 2,41 4,34
bagni 3,10 1,94 6,01
[B=1,62+1,55] 1,68 3,17 5,33
A riportare 83.369,57
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 83.369,57
3,00 1,95 5,85
[B=1,32+1,3] 1,69 2,62 4,43
SOMMANO m? 254,84 14,41 3.672,24
02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono compresi, qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. |
trame... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
55 | 02.03.008* 001 | Per uno spessore compreso tracm 6-11.
demolizione divisori 3,81 3,34 12,73
2,41 3,34 8,05
1,94 3,34 6,48
SOMMANO m? 27,26 11,11 302,86
Totale "Demolizioni, rimozioni e disfacimenti" 3.975,10
Finitura edile
0G1
56 | 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu
strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
varie 30,00 30,00
SOMMANO m? 30,00 34,92 1.047,60
12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia...
ienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
57 | 12.01.004 001 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Piano rialzato pareti
ingresso; [A = 2,46+3,73] 6,19 3,00 2,00 37,14
zona centrale; [A = 12,71+4,18] 16,89 3,00 2,00 101,34
primo ufficio a dx; [A = 4,24+3,70] 7,94 3,00 2,00 47,64
secondo ufficio a dx; [A = 4,59+4,55] 9,14 3,00 2,00 54,84
ultimi ufficio a dx (4-7); [A = 7,88+4,25*2] 16,38 3,00 2,00 98,28
[A=1,55+1,10] 2,65 3,00 2,00 15,90
ufficio in fondo; [A = 8,84+3,81*2] 16,46 3,00 2,00 98,76
ufficio grande a sx; [A = 10,22+4,25*2] 18,72 3,00 2,00 112,32
ufficio piccolo a sx; [A = 4,23+2,41] 6,64 3,00 2,00 39,84
A riportare 88.392,27
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 88.392,27
soffitti 260,00 260,00
varie 200,00 200,00
SOMMANO m? 1.066,06 7,43 7.920,83
58 | 12.01.004 003 | Per uno strato in piu dato a rullo.
Riferimento alla voce N°57 [12.01.004/001; Q.ta 1.066,06 m?] 1.066,06
SOMMANO m? 1.066,06 3,18 3.390,07
59 | 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.
Riferimento alla voce N°57 [12.01.004/001; Q.ta 1.066,06 m?] 1.066,06
SOMMANO m? 1.066,06 2,11 2.249,39
03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0...
ni finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
60 | 03.02.024* 002 | Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
pareti per nuovi uffici tra 1-2 4,25 3,34 14,20
disimpegno uffici 7; [A = 1,10+1,55] 2,65 3,34 8,85
SOMMANO m? 23,05 41,89 965,56
Totale "Finitura edile" 15.573,45
Smaltimento rifiuti
0G1
61| 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and... o di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
varie 20,00 20,00
SOMMANO m? 20,00 2,64 52,80
E.01.210.020 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
compre... rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione
degli oneri.
62 | E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui
alle voci170901-170902 e 17 09 03
A riportare 102.970,92
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 102.970,92
Riferimento alla voce N°61 [02.01.007%*; Q.ta 20,00 m3] 2,00 40,00
SOMMANO t 40,00 18,99 759,60
Totale "Smaltimento rifiuti" 812,40
Totale "02-Spedizionieri" 20.360,95
03-Dogane
0G1
Piano Primo
0G1
Noleggi
0G1
26.02.03.01 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai
intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con
blocco a... i di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da
proteggere.
63| 26.02.03.01 001 | Costo primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio
parapetto in COPERTURA; [A = 22+14,35] 36,35 2,00 72,70
SOMMANO m 72,70 9,44 686,29
Totale "Noleggi" 686,29
Demolizioni, rimozioni e disfacimenti
0G1
02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e
rivestime... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
64 | 02.03.011* 003 | Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
demolizione rivestimenti bagno disabili; [A = 2,59+3] 5,59 2,00 2,00 22,36
demolizione pavimento 2,59 2,99 7,74
SOMMANO m? 30,10 16,62 500,26
A riportare 104.917,07
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 104.917,07
02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
miscela. Sono compresi: I"920nere per il calo in basso, la movimentazione nell"92ambito
del cant... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
65 | 02.03.006* 001 | Per spessorifinoacm 8.
demolizione pavimento bagno 2,59 2,99 7,74
SOMMANO m? 7,74 15,43 119,43
66 | 02.03.006* 002 | Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piu.
Riferimento alla voce N°65 [02.03.006*/001; Q.ta 7,74 m?] 5,00 38,70
SOMMANO m? 38,70 1,08 41,80
02.04.003* Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I''92onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'92ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed
il relativo carico su... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
67 | 02.04.003* 001 | In plastica o legno incollato.
battiscopa in legno
ufficio; [A =17,16+4,45] 21,61 2,00 43,22
ingresso scale; [A = 3,74+4] 7,74 2,00 15,48
zona centrale; [A = 4,33+17,13+1,28] 22,74 2,00 45,48
ripostiglio; [A = 2,60+1,67] 4,27 2,00 8,54
ufficio a sx; [A = 12,92+4,45] 17,37 2,00 34,74
ufficio in fondo; [A = 5,94+3,97] 9,91 2,00 19,82
SOMMANO m 167,28 2,11 352,96
68 | 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; I'accatastament... conii
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
porta su scale 1,28 2,31 2,96
porte interne 1,27 2,20 3,00 8,38
porte da 80 0,80 2,20 3,00 5,28
parete mobile ufficio 4,45 3,00 13,35
SOMMANO m? 29,97 25,25 756,74
69 | 02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra
dei mate... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Adeguamento bagno disabili 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 30,33 121,32
A riportare 106.309,32
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 106.309,32
70| 02.03.012* Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono
compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e...
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
ufficio dx 17,16 4,45 76,36
zona centrale 17,13 4,33 74,17
uffici a sx; [A=12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16
ingresso 4,00 3,74 14,96
bagni 5,30 3,98 21,09
SOMMANO m? 261,74 14,41 3.771,67
02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e
rivestime... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
7102.03.011* 002 | Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
rimozione pavimento GALLEGGIANTE
ufficio dx 17,16 4,46 76,53
zona centrale 17,13 4,33 74,17
uffici a sx; [A =12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16
SOMMANO m? 225,86 6,15 1.389,04
02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
demolizione sono compresi, qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. |
trame... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
72 | 02.03.008* 001 | Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
divisorio bagno; [A = 1,24+1,68+1,73] 4,65 3,63 16,88
SOMMANO m? 16,88 11,11 187,54
73| 24.01.021* Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura
piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo,...
etrazione di tutti i vuoti, comungue con un minimo di 0,05 m* per ogni singola intervento.
apertura nuove porte 1,00 0,30 2,30 2,00 1,38
porta ripostiglio 1,00 0,12 2,30 0,28
SOMMANO m? 1,66 404,66 671,74
Totale "Demolizioni, rimozioni e disfacimenti" 7.912,50
A riportare 112.329,31
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 112.329,31
Finitura edile
0G1
03.01.003* Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325
e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi,
et... m 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
74| 03.01.003* 009 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di
cemento per m3 di impasto e per spessori finoacm 7.
nuovo pavimento
ufficio dx 17,16 4,46 76,53
zona centrale 17,13 4,33 74,17
uffici a sx; [A = 12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16
SOMMANO m? 225,86 18,37 4.149,05
75 | 03.01.003* 010 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di
cemento per m? di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pil.
pavimento interno
Riferimento alla voce N°74 [03.01.003*/009; Q.ta 225,86 m?] 3,00 677,58
SOMMANO m? 677,58 1,83 1.239,97
76 | 05.03.007* Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di caldana,
dosato a q.li 2,00 tipo 325, per uno spessore di cm 4. E' compresa |'armatura con rete
metallica... ll'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
caldana in COPERTURA h 5 cm
Riferimento alla voce N°217 [07.01.005/003; Q.t4 353,05 m?] 1,25 441,31
SOMMANO m? 441,31 15,50 6.840,31
77 | 03.01.003* 009 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di
cemento per m?® di impasto e per spessori finoacm 7.
copertura massetto pendenze
Riferimento alla voce N°217 [07.01.005/003; Q.ta 353,05 m?] 353,05
SOMMANO m? 353,05 18,37 6.485,53
78 | 03.01.003* 010 | Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di
cemento per m® di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pil.
Riferimento alla voce N°77 [03.01.003*/009; Q.ta 353,05 m?] 8,00 2.824,40
SOMMANO m? 2.824,40 1,83 5.168,65
79| 04.10.003 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu
strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e
A riportare 136.212,82
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 136.212,82
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Riferimento alla voce N°64 [02.03.011*/003; Q.ta 30,10 m?] 30,10
SOMMANO m? 30,10 34,92 1.051,09
12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia...
ienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
80| 12.01.004 001 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
pareti interne
ufficio; [A = 3,85+4,45] 8,30 3,10 2,00 51,46
ufficio; [A = 2,85+4,45] 7,30 3,10 2,00 45,26
ufficio; [A = 6,92+4,45] 11,37 3,10 2,00 70,49
cassa; [A = 3,18+4,45] 7,63 3,10 2,00 47,31
zona fronte office; [A = 14,26+4,33] 18,59 3,10 2,00 115,26
ripostigli; [A = 1,30+2,60] 3,90 2,00 3,10 2,00 48,36
ufficio; [A = 3,97+4,45] 8,42 3,10 2,00 52,20
ufficio; [A = 7,25+4,45] 11,70 3,10 2,00 72,54
ufficio; [A = 5,55+4,45] 10,00 3,10 2,00 62,00
soffitti 260,00 260,00
SOMMANO m? 824,88 7,43 6.128,86
81| 12.01.004 003 | Per uno strato in piu dato a rullo.
Riferimento alla voce N°80 [12.01.004/001; Q.ta 824,88 m?] 824,88
SOMMANO m? 824,88 3,18 2.623,12
82 |12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.
Riferimento alla voce N°80 [12.01.004/001; Q.ta 824,88 m?] 824,88
SOMMANO m? 824,88 2,11 1.740,50
03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0...
ni finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
83| 03.02.024* 002 | Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
pareti per nuovi uffici a dx 4,45 3,20 3,00 42,72
parete per uffici a sx 4,45 3,20 14,24
parete ufficio in fondo 2,70 3,00 8,10
parete bagno disabili 2,59 3,63 9,40
parete fronte office 4,33 3,20 13,86
SOMMANO m? 88,32 41,89 3.699,72
84 | 03.04.003* Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
A riportare 151.456,11
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 151.456,11
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat... ro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
rete su massetto
Riferimento alla voce N°74 [03.01.003*/009; Q.ta 225,86 m?] 4,22 953,13
SOMMANO kg 953,13 2,16 2.058,76
Totale "Finitura edile" 41.185,56
Smaltimento rifiuti
0G1
85(02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and... o di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
Riferimento alla voce N°67 [02.04.003*/001; Q.ta 167,28 m] 0,10 0,02 0,33
Riferimento alla voce N°70 [02.03.012*; Q.ta 261,74 m?] 0,04 10,47
Riferimento alla voce N°72 [02.03.008*/001; Q.ta 16,88 m?] 0,11 1,86
Riferimento alla voce N°64 [02.03.011*/003; Q.ta 30,10 m?] 0,04 1,20
Riferimento alla voce N°73 [24.01.021*; Q.ta 1,66 m3] 1,66
Riferimento alla voce N°71 [02.03.011*/002; Q.ta 225,86 m?] 0,05 11,29
varie 5,00 5,00
SOMMANO m? 31,81 2,64 83,98
E.01.210.020 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
compre... rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione
degli oneri.
86 | E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui
allevoci170901-170902 e 17 09 03
Riferimento alla voce N°85 [02.01.007%*; Q.ta 31,81 m?] 2,00 63,62
SOMMANO t 63,62 18,99 1.208,14
Totale "Smaltimento rifiuti" 1.292,12
Totale "Piano Primo" 51.076,47
A riportare 154.806,99
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

87

88

89

90

02.04.008*

12.04.002

12.04.002

04.10.003

12.01.004

12.01.004

004

001

Riporto

Piano Seminterrato
0G1
Demolizioni, rimozioni e disfacimento
0G1

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; I'accatastament... conii
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

porta su scale
porte interne
SOMMANO m?

Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura,
sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti
estern... itura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Raschiatura completa di pittura opaca grassa, a smalto, pliolitica, epossidica, poliuretanica
per interni, con rappezzo del supporto e rifacimento della imprimitura nei punti rappezzati
in misura non superiore al 10% della superficie.

Riferimento alla voce N°90 [12.01.004/001; Q.ta 842,50 m?]
SOMMANO m?

Totale "Demolizioni, rimozioni e disfacimento

Finitura edile
0G1

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu
strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu... e
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

varie
SOMMANO m?

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia...
ienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

pareti seminterrato

A riportare

1,00
0,80

40,00

2,10
2,10

8,00

2,10
13,44

15,54

842,50

842,50

40,00

40,00

25,25

7,34

34,92

154.806,99

392,39

6.183,95

6.576,34

1.396,80

162.780,13
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 162.780,13
spogliatoio; [A = 3,7+4,24] 7,94 2,50 2,00 39,70
ripostigli; [A = 2,25+4,56] 6,81 2,00 2,50 2,00 68,10
archivio; [A = 7,88+4,24] 12,12 2,50 2,00 60,60
altro archivio; [A = 3,08+4,22] 7,30 2,50 2,00 36,50
zona centrale; [A = 12,73+4,18] 16,91 2,50 2,00 84,55
zona davanti sala server; [A = 5,08+3,78] 8,86 2,50 2,00 44,30
sala server; [A = 3,59+3,78] 7,37 2,50 2,00 36,85
ripostiglio archivista; [A = 4,23+3,69] 7,92 2,50 2,00 39,60
spogliatoio; [A = 5,80+4,23] 10,03 2,50 2,00 50,15
archivio; [A = 3,68+2,65] 6,33 2,50 2,00 31,65
centrale termica; [A = 5,49+3,79] 9,28 2,50 2,00 46,40
soffitti
Riferimento alla voce N°182 [06.04.008*/004; Q.ta 165,89 m?] 165,89
Riferimento alla voce N°181 [06.04.021*/002; Q.ta 53,21 m?] 53,21
varie 85,00 85,00
SOMMANO m? 842,50 7,43 6.259,78
91| 12.01.004 003 | Per uno strato in pil dato a rullo.
Riferimento alla voce N°90 [12.01.004/001; Q.ta 842,50 m?] 842,50
SOMMANO m? 842,50 3,18 2.679,15
92 | 12.04.004 Applicazione di una mano di fissativo.
Riferimento alla voce N°90 [12.01.004/001; Q.ta 842,50 m?] 842,50
SOMMANO m? 842,50 2,11 1.777,68
Totale "Finitura edile" 12.113,41
Smaltimento rifiuti
0G1
93| 02.01.007* TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo
viaggio di and... o di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
Riferimento alla voce N°87 [02.04.008*; Q.ta 15,54 m?] 0,10 1,55
SOMMANO m? 1,55 2,64 4,09
E.01.210.020 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
compre... rasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione
A riportare 173.500,83
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 173.500,83
degli oneri.
94 | E.01.210.020 z C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui
alle voci170901-170902 e 17 09 03
Riferimento alla voce N°93 [02.01.007*; Q.ta 1,55 m?3] 2,00 3,10
SOMMANO t 3,10 18,99 58,87
Totale "Smaltimento rifiuti" 62,96
Totale "Piano Seminterrato" 18.752,71
Totale "03-Dogane" 69.829,18
Totale "(OG1) Edifici civili ed industriali" 173.559,70
(0S3) Impianto idrico sanitario
0S3
01-Finanza
0S3
Impianto sanitario
0s3
14.02.001* Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole dii... ura e
la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.
95| 14.02.001* 001 |Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 243,83 487,66
96 | 14.02.001* 009 | Bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 243,83 243,83
97| 14.02.001* 013 | Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
2,00 2,00
A riportare 174.291,19
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 174.291,19
SOMMANO cad 2,00 140,44 280,88
98 | 14.02.001* 011 | Piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 243,83 243,83
99 | 14.02.001* 015 | Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 169,09 338,18
100 | 14.02.003* Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in porcellana vetrificata per lavabo,
fornita a posta in opera.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 67,54 135,08
14.02.002* Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
coll... re il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
101 | 14.02.002* 001 | Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in piu di cm 2.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 250,61 501,22
14.02.008* Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
(vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete,
fornito e... per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra computata
a parte.
102 | 14.02.008* 001 | A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 407,00 814,00
103 | 14.02.010* Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo
da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica... o di raccordo
al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 159,58 319,16
104 | 14.02.015* Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile
o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante...
re il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
A riportare 176.923,54
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 176.923,54
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 213,02 213,02
14.02.021* Piatto per doccia in gres porcellanato bianco. Piatto per doccia in gres porcellanato
(fire-clay) bianco, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad
ango... re il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
105 | 14.02.021* 002 | Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 259,94 259,94
14.04.004* Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo
pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad
a... legamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.
106 | 14.04.004* 002 | Con braccio con soffione rotante per doccia.
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 145,89 145,89
14.04.007* Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato
nel rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
107 | 14.04.007* 001 | Scarico con comando a pistone.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 98,59 197,18
14.04.009* Batteria per bidet. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel
rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico
con... a pistone, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.
108 | 14.04.009* 001 | Scarico con comando a pistone.
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 65,19 65,19
14.04.020* Valvola intercettazione a sfera da incasso con maniglia. Valvola di intercettazione a sfera,
passaggio totale, tipo medio da incasso con maniglia esterna in ottone cromato,
attacch... + 180° C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.
109 | 14.04.020* 002 | Diametro nominale mm 15 (1/2").
2,00 2,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 25,10 100,40
A riportare 177.905,16
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 177.905,16
Totale "Impianto sanitario" 4.345,46
Totale "01-Finanza" 4.345,46
02-Spedizionieri
0s3
Impianto sanitario
0s3
14.02.001* Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e
posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di ... ura e
la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie.
110 | 14.02.001* 001 | Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 243,83 487,66
14.02.002* Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria,
coll... re il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
111 | 14.02.002* 001 | Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in piu di cm 2.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 250,61 501,22
14.04.007* Batteria per lavabo. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato
nel rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
112 | 14.04.007* 001 | Scarico con comando a pistone.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 98,59 197,18
Totale "Impianto sanitario" 1.186,06
Totale "02-Spedizionieri" 1.186,06
A riportare 179.091,22
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 179.091,22
03-Dogane
0Ss3
Piano Primo
0Ss3
Impianto sanitario
0s3
14.06.008* Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso,
rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento
elettric... oestinguenti. Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
113 | 14.06.008* 003 | Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
nuovo bagno disabili 1,00 1,00
SOMMANO m 1,00 123,10 123,10
114 | 14.06.008* 001 |Impugnatura di sicurezza con sistema di ritorno (dimensioni cm 27 x 70).
nuovo bagno disabili 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 372,78 372,78
14.02.028* Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie
forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all...
relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
115 | 14.02.028* 001 | Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
nuovo bagni disabili 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 310,09 310,09
116 | 14.02.028* 013 | Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
nuovo bagno disabili 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 213,54 213,54
117 | 14.06.004* Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
nuovi bagno disabili 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 47,96 47,96
118 | 14.06.002* Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a
parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con I'accesso di una doccetta
esterna.... tabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
nuovo bagno disabili 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 701,15 701,15
A riportare 180.859,84
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 180.859,84
119 | 14.06.001* Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e
paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi
anteriore e laterali s... esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
nuovo bagno disabili 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 878,44 878,44
14.06.007* Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il
necessario per la posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.
120 | 14.06.007* 001 | Perlavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.
nuovo bagno disabili 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 408,06 408,06
Totale "Impianto sanitario" 3.055,12
Totale "Piano Primo" 3.055,12
Totale "03-Dogane" 3.055,12
Totale "(0S3) Impianto idrico sanitario" 8.586,64
(OS6) Finiture di opere generali
0S6
01-Finanza
0Ss6
Pavimenti, rivestimenti e marmi
0S6
06.02.005* Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di
rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso.
Sono compresi... ulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
121 | 06.02.005* 001 | Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con
malta di allettamento).
Riferimento alla voce N°11 [02.03.011*/003; Q.ta 25,44 m?] 25,44
A riportare 182.146,34
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 182.146,34
SOMMANO m? 25,44 45,65 1.161,34
06.04.008* Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni,
posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera.
So... suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lI'opera
finita.
122 | 06.04.008* 004 | Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 100,00
SOMMANO m? 100,00 37,96 3.796,00
123 | 06.04.029* Pavimentazione di rampe antiscivolo. Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse
o simili, spessore minimo c¢cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impas...
conglomerato cementizio. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
rampa esterna 2,05 5,30 10,87
varie 10,00 10,00
SOMMANO m? 20,87 47,87 999,05
06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre.
Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per
uno... nche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
124 | 06.03.004* 006 | Marmo Trani spessore 3 cm.
soglie estrene finestre
fronte; [A = 1,01+0,1*2] 1,21 0,30 7,00 2,54
[A =1,55+0,1*2] 1,75 0,30 1,00 0,53
[A=0,65+0,1*%2] 0,85 0,30 3,00 0,77
[A=1,80+0,1*%2] 2,00 0,30 1,00 0,60
SOMMANO m? 4,44 227,03 1.008,01
06.03.003* Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la...
nche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
125 | 06.03.003* 006 | Marmo Trani spessore 3 cm
nuova soglia ingresso 2,00 0,50 1,00
SOMMANO m? 1,00 298,30 298,30
06.06.004* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c...
ccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
126 | 06.06.004* 007 | In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.
A riportare 189.409,04
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 189.409,04
Riferimento alla voce N°9 [02.04.003*/004; Q.ta 100,00 m] 100,00
SOMMANO m 100,00 23,87 2.387,00
Totale "Pavimenti, rivestimenti e marmi" 9.649,70
Infissi
0Ss6
09.01.013 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene
di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
127 09.01.013 001 | Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.
Bl-porte interne 5,00 5,00
B2-porte interne scrigno (doppio); [A = 2*2] 4,00 4,00
SOMMANO cad 9,00 40,81 367,29
128 | 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,
realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso...
menta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
B1-porte interne 5,00 5,00
B2-porte interne scrigno 2,00 2,00
SOMMANO cad 7,00 256,06 1.792,42
09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi
anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.
129 | 09.01.016 001 | Porte.
Bl-porte interne 5,00 5,00
B2-porte interne scrigno 2,00 2,00
SOMMANO cad 7,00 37,64 263,48
09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
larghezza)
130 | 09.04.011 001 | Perun anta.
vetrata interna 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 228,09 228,09
131 |09.04.011 002 | Per due ante.
A riportare 194.447,32
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 194.447,32
uscita su rampa 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 445,28 445,28
132 |09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato
infissi interni zona servizi 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 5,47 21,88
133 09.03.014 Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso monoblocco in
alluminio per finestre e porte- finestra realizzato con profili dello spessore minimo di mm...
di m22,00. La misurazione verra effettuata misurando il massimo ingombro del
monoblocco.
S2 - infisso ingresso 1,23 2,61 3,21
F5 - nuova apertura corrodoio 1*1 2,00 2,00
F4 - finestra fronte 1,80 1,50 2,70
S1 - porta vetrata ingresso 1,95 3,20 6,24
F1 - finestre 1*1,47 2,00 7,00 14,00
F3 - finestra 1,55*%1,03 2,00 2,00
F2 - finestre 0,65*%1,03 2,00 3,00 6,00
SOMMANO m? 36,15 457,51 16.538,99
134 |10.01.008 Tende alla veneziana. Tende alla veneziana composte da lamelle flessibili di cm 5, profilate
a sagoma, in lega di alluminio verniciato a smalto, fornite e poste in opera. Sono comp... di
muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
nuova apertura corrodoio 1*¥1 2,00 1,10 2,20
finestra fronte 1,80 1,10 1,50 2,97
finestre 1*1,47 1,00 1,10 1,47 7,00 11,32
finestra 1,55%1,03 1,55 1,10 1,03 1,76
finestre 0,65*1,03 2,00 3,00 6,00
SOMMANO m? 24,25 51,31 1.244,27
135 09.03.010 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
finestra fronte 1,80*1,50 1,00 1,00
finestre 1*1,47 7,00 7,00
finestra 1,55*1,03 1,00 1,00
finestre 0,65*1,03 3,00 3,00
SOMMANO cad 12,00 98,24 1.178,88
09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,...
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione minima m?
0,40.
136 | 09.05.006 026 |Vetro camera mm 4-12-18/19.
A riportare 213.876,62
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 213.876,62
infisso ingresso 1,23 2,61 3,21
nuova apertura corrodoio 0,90 0,80 0,72
finestra fronte 1,80 1,50 2,70
porta vetrata ingresso 1,95 3,20 6,24
finestre 1*1,47 1,00 1,47 7,00 10,29
finestra 1,55%1,03 1,55 1,03 1,60
finestre 0,65*1,03 0,65 1,03 3,00 2,01
SOMMANO m? 26,77 166,96 4.469,52
09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float
trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non
de... inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione minima
m?20,30.
137 | 09.05.009 007 | Vetro Stratificato Blindato (tre lastre) spessore mm 26/27.
vetro blindato, in aggiunta a vetro termico
Riferimento alla voce N°136 [09.05.006/026; Q.ta 26,77 m?] 26,77
SOMMANO m? 26,77 227,90 6.100,88
16.02.001 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
zanch... ; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x
H (mm).
138 | 16.02.001 005 |REI120LxH=800x2150.
porta su ufficio 3 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 506,56 506,56
16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
su cui e installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura; I'installazione; le eventuali
0... preso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.
139 | 16.02.007 002 | Serratura di sicurezza a doppia mappa.
porta su ufficio 3 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 332,43 332,43
140 | 16.02.007 005 | Chiudi porta aereo idraulico.
porta su ufficio 3 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 129,19 129,19
141 | 16.02.007 006 | Elettromagnete con fissaggio a muro.
porta su ufficio 3 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 94,51 94,51
A riportare 225.509,71
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 225.509,71
Totale "Infissi" 33.713,67
Lattoniere
0s6
142 | 24.09.006* Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e
posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm per compluvi profili
sempli... o rialzato di almeno cm 1 alle estremita longitudinali, i tagli, lo sfrido e le
saldature.
bordo copertura; [A = 12,70+1,85+8,56] 23,11 2,00 0,50 23,11
SOMMANO m? 23,11 120,81 2.791,92
24.09.001* Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda
in rame dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e
saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di rame.
143 | 24.09.001* 002 | Canali dello sviluppo di cm 33
perimetro 12,70 2,00 25,40
SOMMANO m 25,40 68,38 1.736,85
24.09.002* Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di
discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm,
comprese le grappe in rame.
144 | 24.09.002* 002 | Discendenti del diametro di cm 10
discendenti 4,00 2,00 8,00
SOMMANO m 8,00 64,86 518,88
Totale "Lattoniere" 5.047,65
Totale "01-Finanza" 48.411,02
02-Spedizionieri
0Ss6
Pavimenti, rivestimenti e marmi
0s6
06.04.034 Pavimento modulare sopraelevato. Pavimento modulare sopraelevato realizzato con
A riportare 230.557,36
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 230.557,36
supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di
contenimento d... stico. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
145 | 06.04.034 001 | Pannelli modulariin P.V.C..
Ripresa PAV esistente con integrazione dei pannelli provenienti dal pav P1 20%
Piano rialzato
ingresso 2,46 3,73 0,20 1,84
zona centrale 12,71 4,18 0,20 10,63
primo ufficio a dx 4,24 3,70 0,20 3,14
secondo ufficio a dx 4,59 4,55 0,20 4,18
terzo ufficio a dx 4,00 5,25 0,20 4,20
ultimo ufficio a dx 3,80 4,25 0,20 3,23
stanza in fondo 2,93 3,81 0,20 2,23
ufficio in fondo a sx 5,80 3,81 0,20 4,42
aula grande a sx 12,71 4,25 0,20 10,80
antibagno 2,31 2,41 0,20 1,11
1,80 2,41 0,20 0,87
bagni 3,10 1,94 0,20 1,20
[B=1,62+1,55] 1,68 3,17 0,20 1,07
3,00 1,95 0,20 1,17
[B=1,32+1,3] 1,69 2,62 0,20 0,89
SOMMANO m? 50,98 104,45 5.324,86
Totale "Pavimenti, rivestimenti e marmi" 5.324,86
Infissi
0s6
09.03.001 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di
alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm
1,5... Itro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale
vetro.
146 | 09.03.001 001 | A battuta semplice ad una o pil ante.
Vetrata ingresso piano rialzato 2,50 3,34 8,35
SOMMANO m? 8,35 242,74 2.026,88
09.01.013 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene
di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
A riportare 237.909,10
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 237.909,10
1471 09.01.013 002 | Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
ufficio 7 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 44,38 44,38
09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi
anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.
148 | 09.01.016 001 | Porte.
ufficio 7 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 37,64 37,64
149 | 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,
realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso...
menta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
ufficio 7 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 256,06 256,06
09.05.010 Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo
VISARM o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di
leg... la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
150 | 09.05.010 001 | Dello spessore di mm 8.
Riferimento alla voce N°146 [09.03.001/001; Q.ta 8,35 m?] 8,35
SOMMANO m? 8,35 65,15 544,00
09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float
trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non
de... inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione minima
m?20,30.
151 | 09.05.009 004 | Vetro stratificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.
Riferimento alla voce N°150 [09.05.010/001; Q.ta 8,35 m?] 8,35
SOMMANO m? 8,35 92,12 769,20
09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
larghezza)
1521 09.04.011 002 | Per due ante.
Vetrata ingresso due ante 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 445,28 445,28
16.02.004 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
A riportare 240.005,66
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 240.005,66
norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
zanch... ; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x
H (mm).
153 | 16.02.004 007 |REI120LxH=1300x 2150.
per porta rei scale PT 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.032,71 1.032,71
16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
su cui e installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura; I'installazione; le eventuali
0... preso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.
154 | 16.02.007 004 | Maniglione antipanico tipo Push.
per porta rei scale PT 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 312,76 312,76
155 | 16.02.007 007 | Elettromagnete con fissaggio a pavimento.
per porta rei scale PT 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 196,20 196,20
Totale "Infissi" 5.665,11
Totale "02-Spedizionieri" 10.989,97
03-Dogane
0sS6
Piano primo
0S6
Pavimenti, rivestimenti e marmi
0Ss6
06.04.008* Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni,
posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera.
So... suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
156 | 06.04.008* 004 | Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.
nuovo pavimento
ufficio dx 17,16 4,46 76,53
A riportare 241.547,33
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 241.547,33
zona centrale 17,13 4,33 74,17
uffici a sx; [A =12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16
SOMMANO m? 225,86 37,96 8.573,65
06.02.005* Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di
rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso.
Sono compresi... ulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
157 | 06.02.005* 001 | Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con
malta di allettamento).
nuovo rivestimento bagno disabili; [A = 2,59%2+2,09+0,8] 8,07 2,00 2,00 32,28
SOMMANO m? 32,28 45,65 1.473,58
06.06.004* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c...
ccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
158 | 06.06.004* 007 | In gres porcellanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o marmorizzato.
Nuovo zoloccolino battiscopa
ufficio; [A = 3,85+4,45] 8,30 2,00 16,60
ufficio; [A = 2,85+4,45] 7,30 2,00 14,60
ufficio; [A = 6,92+4,45] 11,37 2,00 22,74
cassa; [A = 3,18+4,45] 7,63 2,00 15,26
zona fronte office; [A = 14,26+4,33] 18,59 2,00 37,18
ripostigli; [A = 1,30+2,60] 3,90 2,00 2,00 15,60
ufficio; [A = 3,97+4,45] 8,42 2,00 16,84
ufficio; [A = 7,25+4,45] 11,70 2,00 23,40
ufficio; [A = 5,55+4,45] 10,00 2,00 20,00
SOMMANO m 182,22 23,87 4.349,59
Totale "Pavimenti, rivestimenti e marmi" 14.396,82
Infissi
0s6
09.01.005 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm con intelaiatura
perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce
Tanganica real... occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del
controtelaio.
159 | 09.01.005 001 | Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
A riportare 255.944,15
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 255.944,15
nuove porte 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 350,25 2.101,50
160 | 09.01.005 005 | Ad una anta, misure fuori standard.
porta fronte office 1,20 2,20 2,64
SOMMANO m? 2,64 178,57 471,42
09.01.006 Sovrapprezzo per sopraluce per porte da interni.
161 | 09.01.006 001 | Ad una anta, con vetro temperato trasparente da 5 mm
porta fronte office 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 102,16 102,16
09.01.013 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene
di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
162 | 09.01.013 001 | Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.
nuove porte 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 40,81 163,24
163 |09.01.013 002 | Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
porte nuove bagnp disabili 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 44,38 88,76
164 | 09.01.013 003 | Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.
porta fronte office 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 51,52 51,52
165 | 09.01.014 Compenso alle mostre battentate. Compenso alle mostre battentate della sezione
maggiorata per I'applicazione su pareti maiolicate dei bagni e delle cucine, in legno
lucidato, fornite e poste in opera.
nuove porte in bagno 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 17,97 35,94
09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi
anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.
166 | 09.01.016 004 | Imbotti.
nuove porte; [A =0,9+2,20*2] 5,30 6,00 31,80
SOMMANO m 31,80 8,60 273,48
167 | 09.01.016 002 | Portoni o porte con sopraluce.
A riportare 259.232,17
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 259.232,17
porta fronte office nuova 1,00 1,00
vecchie porte da rimontare
porte interne 1,27*2,20 4,00 4,00
SOMMANO cad 5,00 51,61 258,05
168 | 09.01.016 001 | Porte.
nuove porte 6,00 6,00
vecchie da 80 cm 2,00 2,00
SOMMANO cad 8,00 37,64 301,12
169 | 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato
bagno disabili 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 5,47 10,94
16.02.004 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
zanch... ; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x
H (mm).
170 | 16.02.004 007 |REI120LxH=1300x 2150.
porta rei su scale al P1 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.032,71 1.032,71
16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
su cui e installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura; I'installazione; le eventuali
0... preso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.
171 | 16.02.007 007 | Elettromagnete con fissaggio a pavimento.
per porta rei scale P1 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 196,20 196,20
09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
larghezza)
172 | 09.04.011 001 | Perun anta.
maniglione su porta 120 zona centrale 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 228,09 228,09
16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
su cui e installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura; I'installazione; le eventuali
0... preso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.
173 | 16.02.007 004 | Maniglione antipanico tipo Push.
A riportare 261.259,28
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 261.259,28
per porta rei scale P1 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 312,76 625,52
174 | 16.02.007 002 | Serratura di sicurezza a doppia mappa.
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 332,43 332,43
175 | 16.02.007 005 | Chiudi porta aereo idraulico.
per porta rei scale P1 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 129,19 129,19
09.01.017 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine. Infissi esterni
per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o pi... o altro
occorre per dare |'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri
176 | 09.01.017 001 | Inlegno di Douglas.
nuove finestrelle interne
fronte office 1,42 1,10 1,56
ufficio cassa 1,27 1,10 1,40
SOMMANO m? 2,96 328,27 971,68
09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,...
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione minima m?
0,40.
177 | 09.05.006 026 |Vetro camera mm 4-12-18/19.
Riferimento alla voce N°176 [09.01.017/001; Q.ta 2,96 m?] 2,96
SOMMANO m? 2,96 166,96 494,20
09.05.009 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float
trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non
de... inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione minima
m?20,30.
178 | 09.05.009 004 | Vetro stratificato spess. mm 10/11 rinforzato con plastico mm 0,76.
Riferimento alla voce N°176 [09.01.017/001; Q.ta 2,96 m?] 2,96
SOMMANO m? 2,96 92,12 272,68
Totale "Infissi" 8.140,83
A riportare 264.084,98
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 264.084,98
Lattoniere
0S6
179 | 24.09.006* Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e
posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm per compluvi profili
sempli... o rialzato di almeno cm 1 alle estremita longitudinali, i tagli, lo sfrido e le
saldature.
bordo copertura; [A = 22+0,5%2+14,35+0,5*2] 38,35 2,00 0,40 30,68
SOMMANO m? 30,68 120,81 3.706,45
Totale "Lattoniere" 3.706,45
Totale "Piano primo" 26.244,10
Piano seminterrato
0S6
Pavimenti, rivestimenti e marmi
0Ss6
06.03.003* Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre
lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse la...
nche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
180 | 06.03.003* 006 | Marmo Trani spessore 3 cm
varie 2,00 2,00
SOMMANO m? 2,00 298,30 596,60
06.04.021* Pavimento in linoleum. Pavimento in linoleoum, in teli di qualunque colore, con
superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con
ades... si a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare I'opera
finita.
181 | 06.04.021* 002 | Dispessore mm 3,2.
Pavimenti seminterrato
parte centrale 12,73 4,18 53,21
SOMMANO m? 53,21 35,67 1.898,00
06.04.008* Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni,
posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera.
So... suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
A riportare 270.286,03
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 270.286,03
finita.
182 | 06.04.008* 004 | Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento.
Pavimenti seminterrato
Stanza avanti sala server 5,08 3,78 19,20
sala server 3,59 3,78 13,57
spogliatoio 3,70 4,24 15,69
ripostigli 2,25 4,56 2,00 20,52
archivio grande 7,68 4,24 32,56
archivio piccolo 3,08 4,22 13,00
archivio a sx 4,23 2,65 11,21
spogliatoio a sx 5,80 4,23 24,53
ripostiglio archivista 3,69 4,23 15,61
SOMMANO m? 165,89 37,96 6.297,18
Totale "Pavimenti, rivestimenti e marmi" 8.791,78
Infissi
0S6
183 | 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,
realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso...
menta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
nuove porte 6,00 6,00
doppia a due ante per archivio 2,00 2,00
SOMMANO cad 8,00 256,06 2.048,48
09.01.013 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene
di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
184 |09.01.013 001 | Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.
nuove porte 6,00 6,00
doppia a due ante per archivio 2,00 2,00
SOMMANO cad 8,00 40,81 326,48
09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi
anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.
185|09.01.016 001 | Porte.
A riportare 278.958,17
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 278.958,17
nuove porte 6,00 6,00
porta da 200 di larghezza 2,00 2,00
SOMMANO cad 8,00 37,64 301,12
186 | 09.04.012 Compenso per serratura libero/occupato
spogliatoi 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 5,47 10,94
16.02.001 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
zanch... ; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x
H (mm).
187 | 16.02.001 005 |REI120LxH=800x2150.
porta su server 1,00 1,00
porta su ripostiglio/archivio 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 506,56 1.013,12
16.02.007 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
su cui e installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura; I'installazione; le eventuali
0... preso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.
188 | 16.02.007 002 | Serratura di sicurezza a doppia mappa.
3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 332,43 997,29
189 | 16.02.007 004 | Maniglione antipanico tipo Push.
3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 312,76 938,28
190 | 16.02.007 005 | Chiudi porta aereo idraulico.
3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 129,19 387,57
191 | 16.02.007 006 | Elettromagnete con fissaggio a muro.
3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 94,51 283,53
Totale "Infissi" 6.306,81
Totale "Piano seminterrato” 15.098,59
A riportare 282.890,02
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 44




AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 282.890,02
Totale "03-Dogane” 41.342,69
Totale "(0S6) Finiture di opere generali" 100.743,68
(OS7) Finiture di opere generali di natura tecnica
0s7
01-Finanza
0s7
Isolamenti termici ed acustici
0s7
07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da
lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con
trattamento... per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per
dare I'opera finita.
192 | 07.02.005 002 | Densita di Kg/m? 33.
ISOLANTE IN COPERTURA 16 cm
Corpo principale 12,70 8,56 108,71
aggetto bagni; [B = 2,85+1,56] 1,85 4,41 8,16
SOMMANO m? 116,87 10,49 1.225,97
193 | 07.02.005 002 | Densita di Kg/m? 33.
ISOLANTE A PAVIMENTO SOPRA | CASSERI 8 cm
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 100,00
SOMMANO m? 100,00 10,49 1.049,00
07.02.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso
all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in piu.
194 | 07.02.006 002 | Densita di Kg/m? 33.
Riferimento alla voce N°193 [07.02.005/002; Q.ta 100,00 m?] 14,00 1.400,00
Riferimento alla voce N°192 [07.02.005/002; Q.t4 116,87 m?] 6,00 701,22
SOMMANO m? 2.101,22 2,91 6.114,55
195 12.01.023 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento
isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su
s... el materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
CAPPOTTO ESTERNO 12 cm
prospetto fronte 8,56 3,80 32,53
A riportare 291.279,54
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 291.279,54
laterale dx; [A = 8,45+1,85+4,25] 14,55 3,80 55,29
laterale sx 12,70 3,80 48,26
SOMMANO m? 136,08 36,58 4.977,81
12.01.024 Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto.
196 | 12.01.024 001 | Per |'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con I'uso di primer a solvente aggrappante|
o fissativo, compreso lavaggio etc.
Riferimento alla voce N°195 [12.01.023; Q.t4 136,08 m?] 136,08
SOMMANO m? 136,08 3,56 484,44
07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da
lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con
trattamento... per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per
dare I'opera finita.
197 | 07.02.005 002 | Densita di Kg/m? 33.
Riferimento alla voce N°195 [12.01.023; Q.ta 136,08 m?] 136,08
SOMMANO m? 136,08 10,49 1.427,48
07.02.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso
all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in piu.
198 | 07.02.006 002 | Densita di Kg/m? 33.
Riferimento alla voce N°197 [07.02.005/002; Q.ta 136,08 m?] 10,00 1.360,80
SOMMANO m? 1.360,80 2,91 3.959,93
Totale "Isolamenti termici ed acustici" 19.239,18
Controsoffitti e pareti mobili
0s7
199 | 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare
non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres... elle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 100,00
SOMMANO m? 100,00 35,09 3.509,00
Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 3.509,00
A riportare 305.638,20
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 305.638,20
Totale "01-Finanza" 22.748,18
02-Spedizionieri
0s7
Isolamenti termici ed acustici
0s7
03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0...
ni finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
200 | 03.02.024* 003 | Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
Riferimento alla voce N°60 [03.02.024*/002; Q.ta 23,05 m?] 23,05
SOMMANO m? 23,05 3,26 75,14
201 | 07.02.001 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con
pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera...
su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Riferimento alla voce N°60 [03.02.024*/002; Q.ta 23,05 m?] 23,05
SOMMANO m? 23,05 6,71 154,67
202 | 07.02.002 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in
fibra di vetro per ogni cm in piu.
Riferimento alla voce N°60 [03.02.024*/002; Q.ta 23,05 m? 2,00 46,10
SOMMANO m? 46,10 0,95 43,80
Totale "Isolamenti termici ed acustici" 273,61
Controsoffitti e pareti mobili
0s7
203 | 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare
non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres... elle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Piano rialzato
ingresso 2,46 3,73 9,18
zona centrale 12,71 4,18 53,13
A riportare 305.911,81
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 305.911,81
primo ufficio a dx 4,24 3,70 15,69
secondo ufficio a dx 4,59 4,55 20,88
ultimo ufficio a dx 7,88 4,25 33,49
ufficio in fondo 8,84 3,81 33,68
ufficio grande a sx 10,22 4,25 43,44
ufficio piccolo a sx 4,23 2,41 10,19
antibagno 6,20 1,94 12,03
bagni; [B =1,62+1,55+1,32+1,30] 1,68 5,79 9,73
antibagno disabili 2,31 2,41 5,57
bagno disabili 1,80 2,41 4,34
SOMMANO m? 251,35 35,09 8.819,87
Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 8.819,87
Totale "02-Spedizionieri" 9.093,48
03-Dogane
0s7
Piano primo
0s7
Isolamenti termici ed acustici
0s7
07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da
lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con
trattamento... per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per
dare I'opera finita.
204 | 07.02.005 002 | Densita di Kg/m?333.
isolante in COPERTURA 22,00 14,35 315,70
SOMMANO m? 315,70 10,49 3.311,69
07.02.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso
all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in piu.
205 | 07.02.006 002 | Densita di Kg/m?333.
Riferimento alla voce N°204 [07.02.005/002; Q.ta 315,70 m?] 12,00 3.788,40
SOMMANO m? 3.788,40 2,91 11.024,24
03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0...
A riportare 329.067,61
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 329.067,61
ni finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
206 | 03.02.024* 003 | Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm
Riferimento alla voce N°83 [03.02.024*/002; Q.ta 88,32 m?] 88,32
SOMMANO m? 88,32 3,26 287,92
207 | 07.02.001 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con
pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera...
su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Riferimento alla voce N°83 [03.02.024*/002; Q.ta 88,32 m?] 88,32
SOMMANO m? 88,32 6,71 592,63
208 | 07.02.002 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso al pannello isolante in
fibra di vetro per ogni cm in piu.
Riferimento alla voce N°207 [07.02.001; Q.ta 88,32 m?] 2,00 176,64
SOMMANO m? 176,64 0,95 167,81
07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da
lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con
trattamento... per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per
dare I'opera finita.
209 | 07.02.005 002 | Densita di Kg/m?333.
nuovo pavimento
ufficio dx 17,16 4,46 76,53
zona centrale 17,13 4,33 74,17
uffici a sx; [A =12,92+3,97] 16,89 4,45 75,16
SOMMANO m? 225,86 10,49 2.369,27
07.02.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso
all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in piu.
210 | 07.02.006 002 |Densita di Kg/m?333.
Riferimento alla voce N°209 [07.02.005/002; Q.ta 225,86 m?] 8,00 1.806,88
SOMMANO m? 1.806,88 2,91 5.258,02
211 | 07.02.007 Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre
di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un f... Iti; le
sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Riferimento alla voce N°209 [07.02.005/002; Q.t4 225,86 m?] 225,86
SOMMANO m? 225,86 7,08 1.599,09
Totale "Isolamenti termici ed acustici" 24.610,67
A riportare 339.342,35
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 339.342,35
Controsoffitti e pareti mobili
0s7
212 | 07.03.005 Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare
non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres... elle
dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Riferimento alla voce N°70 [02.03.012*; Q.ta 261,74 m?] 261,74
SOMMANO m? 261,74 35,09 9.184,46
Totale "Controsoffitti e pareti mobili" 9.184,46
Totale "Piano primo" 33.795,13
Piano seminterrato
0s7
Isolamenti termici ed acustici
0s7
213|07.01.039 Strato di separazione in feltro sintetico piu barriere al vapore in PVC. Strato di separazione g
base di PVC semirigido (mm 0,5) posato a secco, accoppiato con un feltro sintetico... E'
compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Riferimento alla voce N°181 [06.04.021*/002; Q.ta 53,21 m?] 53,21
Riferimento alla voce N°182 [06.04.008*/004; Q.ta 165,89 m?] 165,89
SOMMANO m? 219,10 14,87 3.258,02
Totale "Isolamenti termici ed acustici" 3.258,02
Totale "Piano seminterrato" 3.258,02
Totale "03-Dogane" 37.053,15
Totale "(OS7) Finiture di opere generali di natura tecnica" 68.894,81
(0S8) Opere di impermeabilizzazione
A riportare 351.784,83
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. B H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 351.784,83
0S8
01-Finanza
0S8
214 | 04.10.019* MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE.
Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare
una guaina impermeabile dot... il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase indurita e
fibre di polipropilene.
guaina su rampa 2,05 5,30 10,87
SOMMANO m? 10,87 25,31 275,12
07.01.005 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata... E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
215 | 07.01.005 003 | Spessore mm 5.
GUAINA FIN DENTRO AL CANALE; [A = 12,70+0,5*2]; [B = 8,56+0,5*2] 13,70 9,56 130,97
[A =1,85+0,5]; [B = 1,85+1,56+0,5*02] 2,35 4,41 10,36
SOMMANO m? 141,33 20,01 2.828,01
216 | 07.01.005 004 | Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
Riferimento alla voce N°215 [07.01.005/003; Q.t4 141,33 m?] 141,33
SOMMANO m? 141,33 18,29 2.584,93
Totale "01-Finanza" 5.688,06
03-Dogane
0S8
07.01.005 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante
bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo
continuo, approvata... E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
217 | 07.01.005 003 | Spessore mm 5.
GUAINA in copertura; [A = 14,35+0,5*%2]; [B = 22+0,5*2] 15,35 23,00 353,05
SOMMANO m? 353,05 20,01 7.064,53
218 | 07.01.005 004 | Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
A riportare 364.537,42
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 364.537,42
Riferimento alla voce N°217 [07.01.005/003; Q.t4 353,05 m?] 353,05
SOMMANO m? 353,05 18,29 6.457,28
219 | 04.10.019* MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE.
Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in grado di realizzare
una guaina impermeabile dot... il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase indurita e
fibre di polipropilene.
guaina a bordatura muretto copertura; [A = 14,35+0,5%2+22+0,5*2] 38,35 1,00 2,00 76,70
SOMMANO m? 76,70 25,31 1.941,28
Totale "03-Dogane" 15.463,09
Totale "(0S8) Opere di impermeabilizzazione" 21.151,15
(0S28) Impianti termici e di condizionamento
0S 28
01-Finanza
0S 28
Centrale termica
0S 28
220 | NP-29.02 Rimozione di caldaia murale esistente, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, lo scarico dell'impianto, il trasporto a rifiuto e quanto altro
occorre.
1,00 1,00
SOMMANO Cad. 1,00 100,00 100,00
18.02.007* Esecuzione di fori passanti in muri dello spessore fino a cm 30, di qualsiasi natura e
consistenza, eseguiti a qualsiasi altezza compresa la sigillatura e tutti gli oneri per la ri...
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
221 18.02.007* 001 | Fino a cm? 900 e spessore muro cm 30
fori areazione 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 81,64 244,92
27.12.007* Caldaia murale premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria, ad alto rendimento e circolazione forzata completa di: - modulo termico
a conde... servizio continuo Dt 30°C: 11,75 litri/60s Protezione elettrica: IP X4D.
Certificazione CE
A riportare 373.280,90
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 373.280,90
222 |27.12.007* 001 | Potenza termica utile (80-60°C): 24,60 KW; Potenza termica utile (50-30°C): 26,68 KW
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 2.323,50 2.323,50
27.12.014* Accessori per caldaie murali
223 | 27.12.014* 005 | Scarico sdoppiato orizzontale con condotti di aspirazione/scarico 80/80
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 170,93 170,93
224 | NP-29.06 Fornitura e posa in opera di defangatore, cotruito con corpo in ottone, attacchi filettati
femmina da 2" e rubinetto di scarico con portagomma, completo di coibentazione. Pmax
d'esercizio: 10 bar. Campo temperatura 0/110° C.
1,00 1,00
SOMMANO Cad. 1,00 178,00 178,00
225 | NP-29.05 Realizzazione di scarico condensa della caldaia fino al punto di coinvoglio pil vicino.
2,00 2,00
SOMMANO Cad. 2,00 135,00 270,00
13.14.015* Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 8, attacchi filettati.
Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la
precipita... Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m3/h). Volume di acqua
trattata: V (m3).
226 | 13.14.015* 001 |DN15(1/2")Q=1,2V=23.
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 71,43 71,43
27.12.029* Accessori per generatori modulari a condensazione
227 | 27.12.029* 002 | Neutralizzatore di condensa per la neutralizzazione delle acque acide di condensa scaricate
dai generatori termici a condensazione.
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 281,62 281,62
Totale "Centrale termica" 3.640,40
Impianto radiante
0S 28
A riportare 376.576,38
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 53




AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 376.576,38
13.01.003* Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica.
Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica,
dime... di pavimento riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi,
ecc.).
228|13.01.003* 001 | Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 3.129,01 6.258,02
229 |13.01.003* 002 | Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.
Riferimento alla voce N°10 [02.03.011*/003; Q.ta 100,00 m?] 100,00
SOMMANO m? 100,00 64,86 6.486,00
27.08.005* Cassetta a muro per alloggiamento collettori in lamiera verniciata e completa di
serratura:
230 | 27.08.005* 001 | Misure: 11x60x40 cm
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 180,66 361,32
231 27.12.019* Cronotermostato a microprocessore.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 281,49 562,98
13.03.013* Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di
distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib...
necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale.
232|13.03.013* 002 | Maggiorazione per valvola termostatica.
4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 31,50 126,00
Totale "Impianto radiante" 13.794,32
Adeguamento impianto esistente
0S 28
233 | NP-29.10 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA. Fornitura e posa del sistema di ventilazione
meccanica controllata decentralizata per il controllo del flusso d'aria immesso ed estratto
negli a... ri a parete per il funzinamento; - foro passante sulla parete per inserire lo
scambiatore.
A riportare 390.370,70
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 390.370,70
Si considerano 2 unita di estrazione per i due bagni 2,00 2,00
SOMMANO Cad. 2,00 607,31 1.214,62
13.03.001* Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da
radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, t...
ssaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata secondo la vigente
normativa.
234 13.03.001* 002 | Altezza massima dell'elemento mm 600.
4,00 4,00
SOMMANO Kw 4,00 360,40 1.441,60
13.03.013* Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di
distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib...
necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale.
235 13.03.013* 001 | Per allaccio.
4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 241,01 964,04
236 | 13.03.013* 002 | Maggiorazione per valvola termostatica.
4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 31,50 126,00
237 | 13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con
tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in
v... ante compreso I'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni
collegamento.
4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 134,18 536,72
13.30.002* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 3,4 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,1.
238|13.30.002* 005 | Modello pensile a pompa di calore.
UNITA' ESTERNE MONO SPLIT
ufficio 03 1,00 1,00
ufficio 04 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 1.664,72 3.329,44
13.30.010* Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unita esterna e piu unita interne (max
5), versione solo freddo con condensazione in aria. Condizionatore autonomo
A riportare 397.983,12
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 397.983,12
d'ambiente per solo... za massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad
un'unica unita esterna: L (m).
239 | 13.30.010* 001 | Unita esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.
UNITA' ESTERNE DUAL
ufficio 02 1,00 1,00
ufficio 01 - COMANDANTE 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 1.928,94 3.857,88
240 | 13.30.010% 005 | Unita interna a parete in vista PF=2,3.
UNITA' ESTERNE DUAL
ufficio 02 1,00 2,00 2,00
ufficio 01 - COMANDANTE 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad 4,00 606,55 2.426,20
241 | 13.30.010* 023 |Telecomando a infrarossi per unita interne sprovviste.
UNITA' ESTERNE MONO SPLIT
ufficio 03 1,00 1,00
ufficio 04 1,00 1,00
UNITA' ESTERNE DUAL
ufficio 02 1,00 1,00
ufficio 01 - COMANDANTE 1,00 1,00
SOMMANO cad 4,00 116,81 467,24
13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2.
242 | 13.30.001* 007 | Linea frigorifera da m 3,0.
UNITA' ESTERNE DUAL
ufficio 02 1,00 1,00
ufficio 01 - COMANDANTE 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 199,39 398,78
243 13.30.001* 008 | Linea frigorifera da m 6,0.
UNITA' ESTERNE DUAL
ufficio 02 1,00 1,00
ufficio SERVER 1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 288,32 576,64
13.21.006* Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista
con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche,
A riportare 405.709,86
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 405.709,86
esegu... , perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio elettrico
all'apparecchiatura.
2441 13.21.006* 001 | Per ogni coll. monofase max 16 A.
unita esterne 4,00 4,00
unita interne 6,00 6,00
ricambio aria con recuperatore 1,00 1,00
SOMMANO cad 11,00 119,91 1.319,01
13.24.002* Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore
isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato
median... su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da
-20°C a + 120°C.
245 | 13.24.002* 004 | Diametro interno = mm 150.
diramazioni alle bocchette aspirazione 5,00 8,00 40,00
diramazioni alle bocchette immissione 5,00 6,00 30,00
SOMMANO m 70,00 20,37 1.425,90
246 | 13.24.002* 008 | Diametro interno = mm 300.
rami principali 10,00 2,00 20,00
SOMMANO m 20,00 35,32 706,40
13.24.005* Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o circolari in acciaio zincato.
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizz... a mm
501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi & conteggiata per Kg di peso.
247 | 13.24.005* 001 | Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.
60,00 60,00
SOMMANO kg 60,00 15,60 936,00
13.24.009* Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm
1000... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento).
248 | 13.24.009* 002 |Da2,5a5,5dm? (300 x 160).
aspirazione 8,00 8,00
IMMISSIONE 6,00 6,00
SOMMANO dm? 14,00 12,12 169,68
13.24.024* Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto. Diametro
diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto.
249 | 13.24.024* 002 | Diametro collare mm 200.
A riportare 410.266,85
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 410.266,85
immissione 6,00 6,00
aspirazione 8,00 8,00
SOMMANO cad 14,00 72,00 1.008,00
27.10.001* Recuperatore di calore del tipo autonomo ad installazione orizzontale, per ridurre la
dispersione energetica negli impianti ove & prevista I"92introduzione dell"92aria esterna
di rinno... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante a
regola d'arte.
250 | 27.10.001* 002 | Portata d'aria 750 m3/h
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 2.066,08 2.066,08
Totale "Adeguamento impianto esistente" 22.970,23
Totale "01-Finanza" 40.404,95
02-Spedizionieri
0S 28
Adeguamento impianto esistente
0S 28
251 | NP-29.10 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA. Fornitura e posa del sistema di ventilazione
meccanica controllata decentralizata per il controllo del flusso d'aria immesso ed estratto
negli a... ri a parete per il funzinamento; - foro passante sulla parete per inserire lo
scambiatore.
unita di estrazione per i bagni 5,00 5,00
SOMMANO Cad. 5,00 607,31 3.036,55
13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2.
252 |13.30.001* 005 | Modello pensile a pompa di calore.
UNITA' MONO
UFFICIO 1 1,00 1,00
UFFICIO 2 1,00 1,00
UFFICIO 3 1,00 1,00
UFFICIO 4 1,00 1,00
A riportare 416.377,48
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 416.377,48
UFFICIO 5 1,00 1,00
UFFICIO 6 1,00 1,00
UFFICIO 7 1,00 1,00
SOMMANO cad 7,00 1.572,64 11.008,48
253 |13.30.001* 007 | Linea frigorifera da m 3,0.
UNITA' MONO
UFFICIO 1 1,00 1,00
UFFICIO 2 1,00 1,00
UFFICIO 3 1,00 1,00
UFFICIO 4 1,00 1,00
SOMMANO cad 4,00 199,39 797,56
254 13.30.001* 009 | Linea frigorifera da m 10,0.
UNITA' MONO
UFFICIO 5 1,00 1,00
UFFICIO 6 1,00 1,00
UFFICIO 7 1,00 1,00
SOMMANO cad 3,00 443,76 1.331,28
255 13.30.001* 013 | Pompa di sopraelevazione condense.
Riferimento alla voce N°252 [13.30.001*/005; Q.ta 7,00 cad] 7,00
Riferimento alla voce N°257 [13.30.010*/005; Q.ta 3,00 cad] 3,00
SOMMANO cad 10,00 144,89 1.448,90
13.30.010* Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unita esterna e pil unita interne (max
5), versione solo freddo con condensazione in aria. Condizionatore autonomo
d'ambiente per solo... za massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad
un'unica unita esterna: L (m).
256 | 13.30.010* 001 | Unita esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.
UNITA' TRIAL CORRIDOIO 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.928,94 1.928,94
257 | 13.30.010* 005 | Unita interna a parete in vista PF=2,3.
CORRIDOIO 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 606,55 1.819,65
258 | 13.30.010* 023 | Telecomando a infrarossi per unita interne sprovviste.
UNITA' MONO 7,00 7,00
UNITA' TRIAL 3,00 3,00
SOMMANO cad 10,00 116,81 1.168,10
A riportare 435.880,39
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 435.880,39
13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2.
259 | 13.30.001* 007 | Linea frigorifera da m 3,0.
UNITA' TRIAL 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 199,39 398,78
260 | 13.30.001* 009 | Linea frigorifera da m 10,0.
UNITA' TRIAL 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 443,76 443,76
Totale "Adeguamento impianto esistente" 23.382,00
Totale "02-Spedizionieri" 23.382,00
03-Dogane
0S 28
Piano seminterrato
0S 28
Adeguamento impianto esistente
0S 28
261 |13.21.002* Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con
tubazioni in pvc. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in
v... ante compreso I'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni
collegamento.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 134,18 268,36
13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2.
262 | 13.30.001* 005 | Modello pensile a pompa di calore.
server 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.572,64 1.572,64
A riportare 438.563,93
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 438.563,93
263 |13.30.001* 007 | Linea frigorifera da m 3,0.
server 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 199,39 199,39
264 | 13.30.001* 013 | Pompa di sopraelevazione condense.
server 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 144,89 144,89
13.30.010* Condizionatore autonomo d'ambiente con unica unita esterna e pil unita interne (max
5), versione solo freddo con condensazione in aria. Condizionatore autonomo
d'ambiente per solo... za massima complessiva delle linee frigorifere collegate ad
un'unica unita esterna: L (m).
265 | 13.30.010* 001 | Unita esterna PF=3,2 PA=0,84 N=2 L=30.
spogliatoi 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.928,94 1.928,94
266 | 13.30.010* 005 | Unita interna a parete in vista PF=2,3.
spogliatoi 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 606,55 1.213,10
267 | 13.30.010* 023 | Telecomando a infrarossi per unita interne sprovviste.
spogliatoi 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 116,81 233,62
13.30.001* Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza frigorifera nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a... . POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria elettrica di
riscaldamento) KW 1,2.
268 | 13.30.001* 009 | Linea frigorifera da m 10,0.
spogliatoia a dx 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 443,76 443,76
269 | 13.30.001* 007 | Linea frigorifera da m 3,0.
spogliatoio a sx 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 199,39 199,39
Totale "Adeguamento impianto esistente" 6.204,09
Totale "Piano seminterrato" 6.204,09
A riportare 442.927,02
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N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

Dimensioni

A/Lung.

H/Peso

P.simili

Q.ta

Sommario

Prezzo

Totale

270

272

15.06.021*

15.06.021*

15.06.005*

15.06.005*

15.06.001*

15.06.001*

15.06.018*

002

009

012

Riporto

Totale "03-Dogane"

Totale "(0S28) Impianti termici e di condizionamento"

(0S30) Impianto elettrico
0S 30
01-Finanza
0S 30
Avanquadro
0S 30

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da
parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
isolamento per... rati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

Da 13 a 24 moduli.

SOMMANO cad

Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
differenziali pu... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria.

Tetrapolare da 63A con Id: 0.3 o 0.5A per c.p. e c.c.

SOMMANO cad

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
fornito... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.

Tripolare da 40 a 63A - 6KA

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modaulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di

A riportare

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

442.927,02

6.204,09

83,93

197,52

111,07

69.991,04

83,93

197,52

111,07

443.319,54
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 443.319,54
carpenteria.
273|15.06.018* 051 | Bobina di sgancio a distanza MX + OF
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 44,62 44,62
16.01.025 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro
frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da
este... utto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
274 | 16.01.025 001 | Daesterno.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 35,58 71,16
16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,
sicurezza ecc. C... x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: D (m).
275|16.01.039 001 | Cartello in alluminio LxH = mm 100x100 D = m 4.
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 2,87 5,74
Totale "Avanquadro” 514,04
Linee dorsali
0S 30
15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione.
276 | 15.04.002* 012 | 4x10 mm?
linea alimentazione 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 11,74 352,20
15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
A riportare 443.793,26
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 443.793,26
derivazione.
277 | 15.04.004* 018 |4x1,5 mm?
linea alimentazione 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 5,26 157,80
15.04.002* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme
ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Cost... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione.
278 | 15.04.002* 009 |4x16 mm?
linea alimentazione 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 15,47 464,10
15.04.006* Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di
designazion... re per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione.
279 | 15.04.006* 015 | 1x1,5 mm?
800,00 800,00
SOMMANO m 800,00 0,81 648,00
280 | 15.04.006* 014 | 1x2,5 mm?
600,00 600,00
SOMMANO m 600,00 1,60 960,00
281 | 15.04.006* 013 |1x4 mm?
200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 1,77 354,00
282 | 15.04.006* 012 |1x6mm?
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 2,59 129,50
283 | 15.04.006* 011 |1x 10 mm?
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,20 96,00
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in
PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN
61386, classif... catola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
A riportare 446.602,66
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 64




AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 446.602,66
284 | 15.05.001* 003 | Diametro esterno mm 25.
linee principali 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,10 93,00
285|15.05.001* 004 | Diametro esterno mm 32.
linee principali 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,89 116,70
286 | 15.05.001* 002 | Diametro esterno mm 20.
impianto luce 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 3,56 712,00
287 | 15.05.001* 003 | Diametro esterno mm 25.
impianto FM 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 3,10 775,00
288 | 15.05.001* 004 | Diametro esterno mm 32.
200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 3,89 778,00
15.05.019* Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
colore bianc... occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita
assimilabile a:
289 | 15.05.019* 014 | Elemento rettilineo assimilabile a mm 200x60
dorsale 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 37,21 744,20
290 | 15.05.019* 021 | Traversina di tenuta cavi h =mm 200
40,00 40,00
SOMMANO cad 40,00 5,38 215,20
291 | 15.05.019* 033 | Angolo interno o esterno variabile 200x80 mm.
10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 27,29 272,90
15.05.020* Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e
autoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto
in... tezza per profondita). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
292 | 15.05.020* 004 | Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 30x10 con setto separatore
A riportare 450.309,66
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 450.309,66
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 8,84 176,80
293 | 15.05.020* 010 | Angolo, giunto o derivazione mm 30x10.
10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 3,67 36,70
15.05.009* Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,
fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
294 | 15.05.009* 005 | Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70
10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 7,65 76,50
15.05.010* Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per
garantire il grado di... ta di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
295 | 15.05.010* 005 | Misure assimilabilia mm 240x190x90
10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 21,51 215,10
Totale "Linee dorsali" 7.373,70
Impianto luce e FM
0S 30
13.31.001* Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su
muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di
canaliz... la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muriin c.a. o
in pietra.
296 | 13.31.001* 002 | Tracce su muri e solai pieni (cls. o pietra).
traccie varie per linee elettriche 1,00 1,00
SOMMANO m? 1,00 3.192,79 3.192,79
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l... assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
A riportare 454.007,55
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 454.007,55
finito.
297 | 15.01.001* 001 | Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
luci di emergenza 12,00 12,00
luci ordinarie interne 25,00 25,00
luci esterne 6,00 6,00
SOMMANO cad 43,00 39,78 1.710,54
298| 15.01.001* 002 | Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio).
luci doppia alimentazione 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 47,74 286,44
299 | 15.01.001* 003 | Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
18,00 18,00
SOMMANO cad 18,00 55,04 990,72
300 | 15.08.039* Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regola-bile. Interruttore
crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relé alimentato a 220... tore
che per i comandi. E"'92 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 347,78 347,78
301|15.01.001* 008 | Compenso per ogni frutto in piu sulla stessa scatola portafrutto.
7,00 7,00
SOMMANO cad 7,00 19,28 134,96
302 | 15.01.001* 009 | Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale. Escluse le opere murarie
Riferimento alla voce N°297 [15.01.001*/001; Q.ta 43,00 cad] 43,00
Riferimento alla voce N°298 [15.01.001*/002; Q.ta 6,00 cad] 6,00
SOMMANO cad 49,00 35,09 1.719,41
15.01.003* Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono
compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione
un... placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
303 | 15.01.003* 002 | Per punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.)
5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 49,49 247,45
304 | 15.01.003* 001 | Per punto luce.
5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 30,16 150,80
A riportare 459.595,65
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 459.595,65
15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a...
assata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
305 | 15.02.001* 001 | Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
PRESE ELETTRICHE per ogni postazione: n° 3 UNEL+ 1 10/16
ufficio 4 - piantone 2,00 4,00 8,00
ufficio 3 - intercettazione 5,00 4,00 20,00
ufficio 2 - 4,00 4,00 16,00
ufficio comandante 1,00 4,00 4,00
area server 1,00 4,00 4,00
prese tv comandante + piantone 2,00 1,00 2,00
varie distribuite 10,00 10,00
a disposizione 6,00 6,00
SOMMANO cad 70,00 59,87 4.190,90
306 | 15.02.001* 002 | Per ogni frutto in pil sulla stessa scatola.
10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 10,86 108,60
307 | 15.02.001* 005 | Per allaccio ventilconvettore o termostato.
alimentazione split 6,00 6,00
alimentazione unita esterne 4,00 4,00
termostato ambiente 2,00 2,00
SOMMANO cad 12,00 44,20 530,40
15.02.002* Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.
Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o... ;
i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
308 | 15.02.002* 001 | Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
ufficio 2 - intercettazione 5,00 4,00 20,00
varie per stampante, fax, utensili, badge 6,00 6,00
SOMMANO cad 26,00 55,54 1.444,04
309 | 15.02.002* 002 | Per ogni frutto in pil sulla stessa scatola.
5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 10,86 54,30
15.02.003* Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei
conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella de...
placche; dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
310 15.02.003* 001 |Incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie.
A riportare 465.923,89
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 465.923,89
5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 37,17 185,85
311 15.02.003* 006 | Allaccio impianto termico.
alimentazione caldaia 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 40,05 40,05
15.05.008* Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti
chiuse IP55, fornita e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti
min. pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
312 | 15.05.008* 003 | Dimensioni interne assimilabili a mm 155x130x55
10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 26,37 263,70
15.05.003* Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a
freddo costruito secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N)
fornito e post... vallotti di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
313 15.05.003* 004 | Diametro esterno mm 32
100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 10,30 1.030,00
15.08.017* Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con
grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia
minima h 1. Sono... onamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
314 | 15.08.017* 008 | 1x18W (solo emergenza 3h autonomia).
solo emergenza 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 154,53 1.236,24
315 15.08.017* 009 |2x18W (S. A. 3h autonomia).
SA 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 272,06 1.088,24
316 | D.03.087 Apparecchio di illuminazione a led per controsoffitti modulari e in cartongesso, anche per
sostituzione apparecchi a lampade fluorescenti 4 x 18 W, con alimentatore esterno,
temper... tazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza 42 W, equivalente a 100 W a
fluorescenza
2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 139,93 279,86
A riportare 470.047,83
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 470.047,83
NPEOO1 Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico.
Plafoniera a led UGR<19% certificata contro rischio fotobiologico fornita e posta in
opera. Sono compresi gli on... ompreso quanto altro occorra a dare I'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte
317 | NPEOO1 001 |34W - 60x60cm
LUCI SOFFITTO 25,00 25,00
SOMMANO cad. 25,00 206,43 5.160,75
15.08.007* Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio presso fuso. Proiettore per
lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in
alluminio... gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
318 | 15.08.007* 001 | Per lampade fino a 300W.
ESTERNE 5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 52,77 263,85
Totale "Impianto luce e FM" 24.657,67
Quadro
0S 30
15.06.005* Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti
differenziali pu... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria.
319 | 15.06.005* 006 | Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.
quadro principale 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 190,31 190,31
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono
compresi: i... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria.
320 15.06.018* 022 | Gemma luminosa con lampadina.
quadro principale 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 24,40 24,40
A riportare 475.687,14
Regolo - Namirial S.p.A. pag. 70




AP-462-2021 GIUGNO A_P_S_ MAROTTI [2] ottobre - Computo "Lavori 01"

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
A/Lung. H/Peso P.simili Prezzo Totale
Riporto 475.687,14
321|15.06.018* 062 | Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A.
quadro principale 1,00 1,0